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REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA DE SAYALONGA (MALAGA)

MEMORIA

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

Se redacta el presente proyecto con objeto de disponer de la base técnica y la valoracion
econdmica necesaria que permita acometer las obras de REPARACION DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SAYALONGA, actuacion ésta incluida en el Plan
Provincial de Urbanizacién para 2017 (PPACO 2017) por un importe de 56.362,51 € y su
redaccion se efectaa dentro del régimen de Asistencia Técnica que la Diputacion Provincial de
Malaga presta a los municipios dependientes de la ésta Corporacion. ‘

Dicha ejecucioén, esta prevista sea realizada mediante Contratacion.

2.- DESCRIPCION DEL PROYECTO Y VIDA UTIL

El Ayuntamiento de Sayalonga viene acometiendo desde hace varios afios una renovacion
completa de los servicios ¢ infraestructuras basicas del municipio. En el caso que nos ocupa en el
presente documento, corresponde abordar segun decision municipal, la sustitucién de las tuberias
de distribucion de agua potable desde la arqueta de rotura Archez hasta la arqueta de rotura
Corumbela, asi como la realizacién de las obras complementarias, entronques con las redes
existentes, conexionados, piezas especiales, valvulas y arquetas y posteriormente la reposicion
del pavimento.

El estado actual de los servicios de agua en dicho espacio urbano es deficiente, debido
fundamentalmente a las roturas, a la antigiledad de los materiales empleados, a las elevadas
presiones de trabajo a que estan sometidos los conductos, a la escasa profundidad de los
conductos y a las modificaciones introducidas en las redes como consecuencia de reparaciones y
obras de rehabilitacion.

Se pretende reparar la conduccion general de distribucion de agua potable, evitando
cortes de agua generales por averias o trabajos menores, para lo que se proyecta instalar una
tuberia general de distribucion de fundicion ductil para abastecimiento tipo BLUTOP o similar,
de @=90 mm., en una longitud de 1.620 ml., ademas de todos los enlaces, piezas especiales,
vélvulas y arquetas. ' '
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Los trabajos comenzaran con el marcado y corte mecénico del pavimento, en evitacién de
un excesivo deterioro de los mismos. Demolicién del pavimento existente, cuyos materiales
resultantes van a vertedero. Tras la demolicion se realizaran las excavaciones en zanja necesarias
para la ejecucién de los servicios a ejecutar. Se colocarén las vélvulas y las piezas especiales y
una vez desinfectada y probada la tuberia se haran las conexiones a la red existente. Por ltimo
se procederd a reponer los pavimentos y servicios afectados.

La profundidad minima de las zanjas se determinara de forma que las tuberias resulten
protegidas de los efectos del tréfico y cargas exteriores, asi como preservadas de las variaciones
de temperatura del medio ambiente. Para ello, se tendrd en cuenta la situacién de la tuberia, el
tipo de relleno, la pavimentacion si existe, la forma y calidad del lecho de apoyo, la naturaleza de
las tierras, etc. El recubrimiento minimo ha de ser de 0,80 m., si no pudiera respetarse por
razones topograficas, se tomaran las medidas de protecciéon necesarias (refuerzo de
canalizaciones). La anchura de las zanjas debe ser la suficiente para que los operarios trabajen en
buenas condiciones, dejando un espacio suficiente para que el operario instalador pueda efectuar
su trabajo con toda garantia. El ancho de la zanja no debe ser inferior a 60 cm y como minimo se
debe dejar un espacio de 20 cm a cada lado del tubo. Las zanjas pueden abrirse a mano o
mecanicamente, pero en cualquier caso su trazado deberd ser correcto, perfectamente alineadas
en planta y con la rasante uniforme. Cuando ‘por su naturaleza el terreno no asegure la suficiente
estabilidad de los tubos o piezas especiales, se compactard o consolidara por los procedimientos
que se ordenen y con tiempo suficiente. En el caso de que se descubra terreno excepcionalmente
malo se decidira la posibilidad de construir una cimentacion especial.

Dadas las caracteristicas de los materiales empleados en el disefio del proyecto y las
instalaciones previstas, se considera que la vida util estimada de la inversion es de 50 afios.

Dada la disponibilidad presupuestaria, en este proyecto se han incluido las obras necesarias
y sus conexionados con la red general, no obstante lo anterior, se proponen una serie d¢e MEJORAS
(de las que se incorporan presupuestos detallados), que incrementaran significativamente la calidad
de las infraestructuras. Estas consisten en prolongar el ramal de distribucién con tuberia de
fundicion dictil para abastecimiento tipo BLUTOP, o similar, de =90 mm., en una longitud de
350 ml.,, ademas de todos los enlaces, piezas especiales, véalvulas y arquetas, detalladas a
continuacién:

CAPITULO 1 - DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

20,00 Ml Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de hormigén, mezcla bituminosa o
tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

6,00 M2 Demolicién y levantado de pavimento de Horrmgon o M.B.C/F. de 10/20 cm. de
espesor, incluso transporte del material resultante a acopio.

199,50 M3 Excavacion en cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte de los productos
de la excavacion a acopio o lugar de empleo.
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10,50 M3 Excavacion, en emplazamiento y/o cimientos, en terreno rocoso, con medios
mecanicos, (p=2.00 mt), incluso perfilado de fondos y laterales y retirada de materiales a acopio
o lugar de empleo. '

168,00 M3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la
excavacion, extendido, humectacién y compactacién en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactacion del 95% del proctor modificado.

21,00 M3 Zahorra natural tipo ZN (40) o ZN (25), al 98% P.M., totalmente terminado incluso
rasanteo previo.

0,50 M3 Demolicion de muros de piedra o de fabrica existentes, incluso retirada de productos
sobrantes a acopio o lugar de empleo, a ejecutar por bataches.

10,00 M2 Desbroce, despedregado' y limpieza superficial de terreno, incluyendo arbustos, tierras,
cercas, piedras etc., por medios mecanicos 6 manuales, hasta una profundidad de 50 cm., con
carga y transporte de los productos resultantes a acopio o lugar de empleo.

CAPITULO 2 - CONDUCCIONES Y OBRAS DE FABRICA

350,00 M1 Tuberia de fundicién ductil para abastecimiento tipo BLUTOP, o similar, DE 90 mm.,
y Clase de Presion C25 segiin normas UNE EN 805.2000, , ISO/CD 16631 y UNE 19101:2015,

de longitud util 6 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleacién cinc y aluminio 85-

15 enriquecida con cobre, de masa minima 400 g/m2 y con capa de proteccion Aquacoat de
naturaleza acrilica en fase acuosa, de espesor medio 80 pum de color azul, y revestida
interiormente con material termoplastico DUCTAN completamente alimentario segin ACS.
Uni6n automadtica flexible tipo Blutop mediante junta de elastomero en EPDM bilabial seglin
norma UNE EN 681-1:1996, con una desviacion angular minima unitaria de 6°. Incluye p/p de
junta con 10 cms de arena cama y recubrimiento.

2,00 Ud Conexiéon con la red de distribuciéon de agua potable existente, completamente
terminado.

1,00 Ud Valvula de compuerta de fundiciéon PN 16 de 100 mm. de diametro interior, cierre
elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.

1,00 Ud Suministro e instalacion de filtro de fundicién de malla de acero D=4", posicion de
trabajo inclinada con purga, i/elementos de fijacion, instalado.

1,00 Ud Valvula de flotador de accion directa PN 16, de 100 mm de diametro interior, cierre
elastico, cuerpo, tapa y cierre GGG-50, ejes acero inox. asiento en bronce, cierre EPDM y
revestimientos interior y exterior anticorrosivo, boya de PVC, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.

REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SAYALONGA (MALAGA)
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2,00 Ud Codo de fundicién con bridas orientables, de 100mm. de didmetro, PN-16, colocado en
tuberia de fundicion de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado.

1,00 Ud Ventosa/purgador automatico 3 funciones, de fundicion, con brida, de 100 mm. de
didmetro, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado
de anclaje, completamente instalada.

2,00 Ud Arqueta registro tipb IT en calzadas, para valvulas y ventosas en tuberias de 60 a 250
mm., de ladrillo macizo enlucido interiormente con mortero hidréfugo sobre solera de hormigén,
incluso tapa y marco de fundicién acerrojadas.

1,00 Ud Arqueta para registro de 50x50x60 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigén en masa HM/20/P/20/1, enfoscada y bruiiida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de fundicién, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso la excavacion y relleno
perimetral posterior. * ‘

1,00 M3 Mamposteria ordinaria con mortero de 300 Kg. de cemento incluso rehundido de juntas,
en ambos paramentos del muro.

2,82 M2 Fabrica de ladrillo ceramico macizo 24x11,5x10 cm., de 1 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida.

2,82 M2 Enfoscado de mortero de cemento (1:6) y 400 kg. de cemento.

1,20 M3 Hormigén HM 20 N/mm?2. con cemento CEM II/A-P 32,5R, arena de rio y arido rodado
Tmax. 20 mm., con hormigonera de 250 1., para vibrar y consistencia plastica, puesto en obra y
colocado conforme EHE 98.

350,00 MI Limpieza, desinfeccion, neutralizacién, documentacioén y analitica de control de las
tuberias de agua <160 mm, incluida piezas auxiliares, llenado para la limpieza y desinfeccion y
demas auxiliares necesarios.

CAPITULO 3 - GESTION DE RESIDUOS
17,76 Tm Gestién por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, incluidas operaciones
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte distintas de las recogidas en el capitulo

de demoliciones, incluso coste operaciones de valorizaciéon o eliminacién, entrega de
documentacion acreditativa a Direccion Facultativa.

0,10 Tm Gestion por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, incluidas operaciones
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte distintas de las recogidas en el capitulo
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de Demoliciones, incluso coste operaciones de valorizaciébn o eliminacién, entrega de
documentacién acreditativa a Direccién Facultativa.

0,10 Tm Gestién por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, incluidas operaciones
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte distintas de las recogidas en el capitulo
de Demoliciones, incluso coste operaciones de valorizaciéon o eliminacién, entrega de
documentacion acreditativa a Direccion Facultativa.

5,40 Tm Gestion por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, incluidas operaciones
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte distintas de las recogidas en el capitulo
de Demoliciones, incluso coste operaciones de valorizacién o eliminacién, canon, entrega de
documentacion acreditativa a Direccién Facultativa.

CAPITULO 4 - SEGURIDAD Y SALUD

1,00 Ud Coste de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecucion de las obras.

3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS
CAPITULO 1 - DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

202,39 Ml Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de hormigon, mezcla bituminosa o
tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

60,86 M2 Demolicién y levantado de pavimento de Hormigén o M.B.C/F. de 10/20 cm. de
espesor, incluso transporte del material resultante a acopio.

923,40 M3 Excavacion en cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte de los productos
de la excavaciémn a acopio o lugar de empleo.

48,60 M3 Excavacion, en emplazamiento y/o cimientos, en terreno rocoso, con medios
mecdnicos, (p=2.00 mt), incluso perfilado de fondos y laterales y retirada de materiales a acopio
o lugar de empleo.

777,60 M3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la
excavacion, extendido, humectaciéon y compactacién en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactacion del 95% del proctor modificado. '

97,20 M3 Zahorra natural tipo ZN (40) o ZN (25), al 98% P.M., totalmente terminado incluso
rasanteo previo.

2,00 M3 Demolicion de muros de piedra o de fabrica existentes, incluso retirada de productos
sobrantes a acopio o lugar de empleo, a ejecutar por bataches.

REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SAYALONGA (MALAGA)
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20,00 M2 Desbroce, despedregado y limpieza superficial de terreno, incluyendo arbustos, tierras,
cercas, piedras etc., por medios mecénicos 6 manuales, hasta una profundidad de 50 cm., con
carga y transporte de los productos resultantes a acopio o lugar de empleo.

CAPITULO 2 - CONDUCCIONES Y OBRAS DE FABRICA
1.620,00 MI Tuberia de fundicion dictil para abastecimiento tipo BLUTOP, o similar, de 90

mm., y clase de presion C25 segin normas UNE EN 805.2000, , ISO/CD 16631 y UNE
19101:2015, de longitud util 6 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleacion cinc y

aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa minima 400 g/m2 y con capa de proteccion:

Aquacoat de naturaleza acrilica en fase acuosa, de espesor medio 80 um de color azul, y
revestida interiormente con material termoplastico DUCTAN completamente alimentario segilin
ACS . Unidén automadtica flexible tipo Blutop mediante junta de elastomero en EPDM bilabial
segtin norma UNE EN 681-1:1996, con una desviacion angular minima unitaria de 6°. Incluye
p/p de junta con 10 cms de arena cama y recubrimiento.

2,00 Ud Conexion con la red de distribucion de agua potable existente, completamente
terminado.

2,00 Ud Valvula de compuerta de fundiciéon PN 16 de 100 mm. de didmetro interior, cierre
elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.

1,00 Ud Suministro e instalacion de filtro de fundicion de malla de acero D=4", posicion de
trabajo inclinada con purga, i/elementos de fijacion, instalado.

1,00 Ud Valvula de flotador de accion directa PN 16, de 100 mm de diametro interior, cierre
elastico, cuerpo, tapa y cierre GGG-50, ejes acero inox. asiento en bronce, cierre EPDM y
revestimientos interior -y exterior anticorrosivo, boya de PVC, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.

2,00 Ud Codo de fundicion con bridas orientébles, de 100mm. de diametro, PN-16, colocado en
tuberia de fundicion de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje,

- completamente instalado.

1,00 Ud Ventosa/purgador automatico 3 funciones, de fundicién, con brida, de 100 mm. de

didmetro, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado™ -

de anclaje, completamente instalada.

2,00 Ud Arqueta registro tipo Il en calzadas, para valvulas y ventosas en tuberias de 60 a 250
mm., de ladrillo macizo enlucido interiormente con mortero hidrofugo sobre solera de hormigén,
incluso tapa y marco de fundicién acerrojadas.

1,00 Ud Arqueta para registro de 50x50x60 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo

macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormig6n en masa HM/20/P/20/1, enfoscada y bruiiida por el interior con mortero de cemento, y
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-con tapa de fundicion, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso la excavacion y relleno
perimetral posterior.

2,00 M3 Mamposteria ordinaria con mortero de 300 Kg. de cemento incluso rehundido de juntas,
en ambos paramentos del muro.

15,00 M2 Fabrica de ladrillo cerdmico macizo 24x11,5x10 cm., de 1 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida.

15,00 M2 Enfoscado de mortero de cemento (1:6) y*400 kg. de cemento.

9,60 M3 Hormigéon HM 20 N/mmz2. con cemento CEM II/A-P 32,5R, arena de rio y 4rido rodado
Tmax. 20 mm., con hormigonera de 250 1., para vibrar y consistencia plastica, puesto en obra y
colocado conforme EHE 98.

1.620,00 M1 Limpieza, desinfeccion, neutralizacién, documentacion y analitica de control de las
tuberias de agua <160 mm, incluida piezas auxiliares, llenado para la limpieza y desinfeccion y
demas auxiliares necesarios. !

CAPITULO 3 - GESTION DE RESIDUOS

36,00 Tm Gestion por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, incluidas operaciones
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte distintas de las recogidas en el capitulo
de Demoliciones, incluso coste operaciones de valorizaciéon o ellmmamén entrega de
documentacmn acreditativa a Direccién Facultatlva

0,10 Tm Gestion por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, incluidas operaciones
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte distintas de las recogidas en el capitulo
de Demoliciones, incluso coste operaciones ' de valorizacion o eliminacién, entrega de
documentacion acreditativa a Direccion Facultativa.

0,10 Tm Gestion por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, incluidas operaciones
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte distintas de las recogidas en el capitulo
de Demoliciones, incluso coste operaciones de valorizacion o eliminacién, entrega de
documentacién acreditativa a Direccion Facultativa.

5,40 t Gestion por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, incluidas operaciones de
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte distintas de las recogidas en el capitulo de
Demoliciones, incluso coste operaciones de valorizacion o eliminacion, canon, entrega de
documentacion acreditativa a Direccion Facultativa.

.CAPITULO 4 - SEGURIDAD Y SALUD

1,00 Ud Coste de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecucion de las obras.
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4.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Documento N° 1 MEMORIA Y ANEJOS

" 1.1.- Memoria

1.2.- Anejos a la memoria

1.2.1.- Propuesta-de plan de obras

1.2.2.- Bases fijadas para la valoraciéon de las unidades de
obra y de las partidas alzadas

1.2.3.- Resumen de caracteristicas técnicas y econémicas

1.2.4.- Justificacion de precios

1.2.5.- Estudio de seguridad y salud

1.2.6.- Estudio de gestion de residuos de construccioén y
demolicién

1.2.7.- Modelo de solicitud de Informe Sanitario de calidad
del agua de consumo humano

FEEE EREE:

i&xv

Documento N° 2.- PLANOS
# N°1 - Situacion y emplazamiento
# N°2 - Planta general
# N°3 - Detalles de distribucion
% N°4 - Mejoras

Documento N° 3.- PLIEGO DE CONDICIONES

Documento N° 4.- PRESUPUESTOS
% 4.1.- Cuadro de Precios n° 1
# 4.2.- Cuadro de Precios n° 2
# 4.3.- Mediciones y Presupuestos Generales
% 4.4.- Mediciones y Presupuestos de las Mejoras

5.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

En cumplimiento del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, se manifiesta que
el presente Proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido en el Articulo 125 del
citado Reglamento, ya que comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para
la utilizacion de las obras, siendo susceptibles de ser entregadas al uso publico,
independientemente de que pueda ser objeto de futuras ampliaciones.

Las obras incluidas en el presente proyecto constituyen una obra completa, susceptible de

ser entregada al uso publico a su terminacién. No obstante la Administracién puede fraccionar
las obras en varias fases.
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6.- CONDICIONANTES GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS

Conforme al Art. 123.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Puablico
aprobado por RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, considerando las caracteristicas de los terrenos
sobre los que la obra se va a ejecutar, no se considera necesario la realizacién de un Estudio
Geotécnico detallado del terreno afectado, previo a la ejecucion de las obras previstas. No
obstante, si durante la ejecucion de los trabajos aparecieran indicios de desestabilizacion del
substrato, que implicasen riesgos directos o indirectos, se realizarian los ensayos necesarios y se
adoptarian las medidas correspondientes.

7.- CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

Conforme a lo dispuesto en el Decreto 70/2009, de 31 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de Consumo Humano de Andalucia,
articulo 17. Proyectos de construccion de nuevas instalaciones:

1.- Todo proyecto de construccion de una nueva captacion, conduccion, ETAP, depésito o red de
distribucion de longitud superior a 500 metros, o de remodelacion de los existentes, deberd contar
con un informe sanitario vinculante emitido por la correspondiente Delegacion Provincial de la
Consejeria competente en materia de salud.

2.- El municipio, la persona titular o la persona o entidad publica o privada gestora de la nueva
instalacion solicitara dicho informe sanitario a la Delegacion Provincial de la Consejeria
competente en materia de salud.

Dado que la longitud total de la red de distribucién proyectada en éste proyecto es superior a

500 metros, serd necesaria la obtencion del informe sanitario para la ejecucién de la obra. En el
Anejo n° 7 de ésta Memoria se ha incluido el modelo de solicitud del informe sanitario.

8.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo con el articulo 43 de la Ley 14/2013, de 27 de Septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalizacién, no procede exigencia de clasificacion a los
contratistas, por ser el presupuesto inferior a 500.000 euros (se refiere al importe total sin incluir
el Impuesto sobre el Valor Afiadido).

No obstante a los efectos de acreditacion de la solvencia técnica en los términos

recogidos en el Pliego de Clausulas Administrativas, debe considerarse que la ejecucion de las
obras estdn enmarcadas en el Grupo E, Subgrupo 7, Categoria 1.
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9.- PROTECCION AMBIENTAL

De acuerdo con lo establecido por la Ley 7/2007 de 9 de Julio, de Gestion Integrada de la
Calidad Ambiental y Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por_el que se regula la autorizacion
ambiental unificada, se establece el régimen de organizacién y funcionamiento del registro de
autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevencion y control ambiental,
de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmosfera y de las instalaciones que
emiten compuestos organicos volatiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007,
de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental de la Junta de Andalucia y dada la
naturaleza y limitacion de la obra, se considera que la misma no se halla incluida en los grupos
de actuaciones a que se refiere el Anexo I de la citada Ley, a los efectos a que se refiere el Art.
16 de la misma, por lo que se considera que no se precisa la aplicacion de los instrumentos de
prevencion y control ambiental, para la ejecucion de las citadas obras.

En lo referente a la zona en la que se enmarcan las actuaciones previstas, no se localizan
dentro de ningiin Espacio Natural protegido por la Ley 2/1.989 de 18 de julio. Tampoco
afectaran de manera directa o indirecta a los espacios de la Red Ecoldgica Europea Natura 2000,
ni a los elementos que motivaron su designacion y objetivos de conservacion. Del mismo modo,
su ejecucién no conlleva ninguna alteracion significativa sobre el medio receptor.

10.- REVISION DE PRECIOS

A ésta obra no procede la revision de precios, dado que el plazo de ejecucion previsto y
los plazos legalmente establecidos, no es previsible que transcurra un afio desde la adjudicacion a
la finalizacion de las obras, conforme al Art. 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico aprobado por RDL 3/2011, de 14 de Noviembre.

11.- PRECIOS APLICADOS A LAS UNIDADES DE OBRA

Los precios aplicados a las diferentes unidades de obra incluidas en el Proyecto,
comprenden el coste horario de la mano de obra, el coste de materiales basicos y el coste horario
de la maquinaria a pié de obra, mediante los que se han elaborado los precios auxiliares y los
precios descompuestos de las unidades de obra que comprenden el proyecto, basandose en los
rendimientos que se estima se produce en este tipo de obras, recogido en el Anejo n° 2 de ésta
Memoria. '

12.- SUPERVISION DE PROYECTOS
Al tratarse de una obra cuyo importe es inferior a 350.000,00 Euros, no es necesario la

supervision del proyecto, dado que no se dan en ella los supuestos que lo hacen obligatorio
segtin el articulo 125 del R.D. 03/2011. '
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13.- CARACTERiST!CAS DEL HORMIGON Y DEL ACERO, NIVELES DE CONTROL
ADOPTADOS (SEGUN EHE-08)

Las caracteristicas de los hormigones estructurales empleados seran para todos los
elementos armados (HA) de fcko25 N/mm2, y para los elementos en masa (HM) de 20 N/mm?2;
para los hormigones no estructurales (HNE) fcko15 N/mm2. En los hormigones estructurales la
consistencia serd blanda (B), el tamafio maximo del arido triturado (T) serd de 25 mm., las
condiciones ambientales serdn las de una exposicién no agresiva (I) y normal (Ila), la méxima
relacion agua /cemento sera de 0,65 y el minimo contenido de cemento serd de 200 kg/m3 para
hormigén en masa 'y 250 kg/m3 para hormigén armado, cumpliendo con la tabla 37.3.2 ay b del
EHE-08. El tipo de hormigdn estructural sera el HM -20/B/25/11a y HA-25/B/25/11a, conforme al
Art. 39.2 del EHE-08, y para uso no estructural HL-15/B/20/1 y 1la, y HNE- 15/P/20/1 y Ila.

La vida util nominal que se ha tenido en cuenta de acuerdo con la EHE-08, serd de 50
afios. El nivel de control sera el estadistico, adoptandose para el célculo un coeficiente parcial de
seguridad de Y¢=1,50, conforme a la Tabla 15.3 del EHE-08. ‘

Los cementos utilizados cumplirén la Instruccion para la Recepcion de Cementos RC-16,
pudiéndose utilizar los cementos CEM [ y CEM II/A de clase resistente 32,5 R.

El acero empleado en armaduras serd en barras corrugadas B400S con limite elastico no
menor de f;=400 N/mm?, y en barras corrugadas B500S con limite eldstico no menor de fy=500
N/mm?. El nivel de control serd normal, adoptandose para el calculo un coeficiente parcial de
seguridad de Yg=1,15, conforme a la Tabla 15.3 del EHE-08. El recubrimiento minimo serd de

15 ;nm, conforme a Tabla 37.2.4.1 a del EHE-08.

El nivel de control de proyecto serd normal, con frecuencia de comprobacién conforme
Tabla 82.2, adaptdndose los coeficientes parciales de seguridad de la accion considerada, los
recogidos en la tabla 12.1 y 12.2 del EHE-08.

El nivel de control el la ejecucion serd normal, con lotes de ejecucion conforme Tabla
92.4, unidades de inspeccién conforme Tabla 92.5 y frecuencia de comprobacion conforme a
tabla 92.6, del EHE-08.

14.- GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

De acuerdo con lo preceptuado en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se
regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion, en el Anejo n° 6 de
ésta Memoria, se incluye el preceptivo ESTUDIO  -DE GESTION DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION
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15.- PLAZOS
PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion de las obras comprendidas en el presente proyecto sé fija en TRES
(3) MESES. ‘

PLAZO DE GARANTIA:

A los efectos establecidos en el articulo 222 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico aprobado por RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, €l plazo de garantia sera de
UN (1) ANO, contado a partir de la fecha de recepcién o conformidad, durante el cual queda
obligado a la conservacion y funcionamiento de las instalaciones, debiendo sustituir cualquier
parte de ellas que haya experimentado desplazamiento o sufrido deterioro por negligencia u otros
motivos que le sean imputables o como consecuencia de los agentes atmosféricos previsibles, o
cualquier otra causa que no se pueda considerar como inevitable.

PLAN DE OBRAS:
A fin de cumplimentar el Art. 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector, en el
Anejo n° 1 de ésta Memoria, se incluye como propuesta el Plan de Obras.

16.- OCUPACION DE TERRENOS Y RESTITUCION DE SERVIDUMBRES

En cumplimiento del articulo 123.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
~ Sector Publico aprobado por RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, en los planos de situacién y
emplazamiento se reflejan los terrenos cuya ocupacion (temporal o definitiva) se prevé necesaria
para la ejecucién de las obras.

Dichos terrenos son de titularidad publica y/o se cuenta con la autorizacion
correspondiente para su ocupacion, debiendo quedar acreditada tal circunstancia por el
Ayuntamiento de SAYALONGA previamente al Replanteo de las obras, seglin las condiciones
establecidas en el articulo 126 de la referida Ley.

Se prevé la restitucion de los servicios que puedan verse afectados por el desarrollo de las

obras, asi como la conexion con las redes actualmente existentes que no vayan a ser objeto de
sustitucion
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17.- ELIMINACI()N DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

De acuerdo con lo que se establece en el Decreto 293/2009 de 7 de Julio, por el que se
aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
-urbanismo, la edificacién y el transporte en Andalucia, el disefio de los elementos de éste
proyecto se ha hecho teniendo en cuenta las especificaciones contenidas en el titulo I de dicho
texto legal. '

18.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con lo preceptuado en la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales
acerca de las condiciones de seguridad y bienestar en las obras de construccidn, por estar
incluido éste proyecto en los supuestos contemplados en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de

Octubre, se redacta el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud en.el Trabajo, recogido en -

el Anejo n°® 5 de ésta Memoria. No obstante, en prevencion-dé.cualquier riesgo, se deberdn
observar y cumplir durante la ejecucion de los trabajos todas ‘la;s"normas')’(_,Ad»isposiciones legales
que, sobre ésta materia, estan actualmente en vigor, entre las qug¢ conviene ¢itar:
. _ Py DT
o Ley 31/1995 de Prevenci6n de Riegos Laborales! = * 7~ ' :

o Reglamento de los Servicios de Prevencion. Real 'Deé;teto 39/1997, de 17 de
Enero, modificado por Real Decreto 780/1998, de 30 de Abril.

e Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion. Real
Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre.

e Homologacion de medios de proteccién personal de los trabajadores y Normas
Técnicas Reglamentarias. O.M. 17.05.74.

e Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el.

trabajo. R.D. 485/1997, de 14 de Abril.

Durante el periodo de ejecucion de las obras se tendrd especial precauciéon en la
sefializacién de los estrechamientos de calzada, debiendo la empresa contratista disponer el
personal y medios necesarios.

19.- COLABORACIONES

En el presente proyecto han colaborado el equipo de Delineacion del Servicio de Vias y
Obras, el Técnico Auxiliar Manuel Jestis Jiménez Bermudez y el Coordinador de Seguridad y
Salud Arturo Campos Sanchez de Vivar.
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20.- PRESUPUESTOS

El Presupuesto General de Ejecucion Material de las obras, asciende a la cantidad de
TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y
CINCO CENTIMOS (39.143,35 €).

El Presupuesto General de Ejecucion por Contrata de las obras, asciende a la cantidad de
CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
(46.580,59 €).

El Presupuesto General de Licitacion de las obras, asciende a la cantidad de
CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y
UN CENTIMOS (56.362,51 €). ' '

Malaga, Marzo de 2017

Jefe de Seccpd)

Fdo.: Alfonso Santos Carrasco
Ingeniero Técnico Industrial
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1.2.1 - ANEJO N° 1
PROPUESTA DE PLAN DE OBRAS
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1.2.2.- ANEJO N° 2
BASES FIJADAS PARA LA VALORACION DE LAS UNIDADES
DE OBRA Y DE LAS PARTIDAS ALZADAS
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REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA DE SAYALONGA (MALAGA)

ANEJO N°2

BASES FIJADAS PARA LA VALORACION
DE LAS UNIDADES DE OBRA Y DE LAS PARTIDAS ALZADAS

A los efectos indicados en el Reglamento General de Contratos de las Administraciones
Piblicas (R.D. 1098/2001 de 12 de Octubre) en su Art. 127 sobre contenido de la memoria, se
redacta el presente anejo referido a las bases fijadas para la valoracién de las unidades de obra y

de las partidas alzadas propuestas.

Las bases fijadas para la valoracién de las unidades de obra son los precios elementales
que aparecen en los descompuestos incluidos en el cuadro de precios n° 2, confeccionados a su
vez teniendo en cuenta los precios de la mano de obra obtenidos a partir de los Convenios
Provinciales en vigor y los precios de mercado de materiales y empleo de maquinaria, asi como

los rendimientos habituales para cada unidad.

Las partidas alzadas a justificar, se han incluido como un global aproximado, cuyo abono
- se hara de acuerdo con las mediciones reales valoradas a precios unitarios tomados del proyecto,
o bien si no los hubiera, conformados a partir de los elementales incluidos en el mismo, o nuevos
si faltaran, y aprobados por la Corporacién con el conforme del Contratista adjudicatario en la

forma que legalmente proceda.
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1.2.3.- ANEJON°3
RESUMEN DE CARACTERISTICAS

TECNICAS Y ECONOMICAS
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REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO

DE AGUA DE SAYALONGA (MALAGA)

ANEJO N°3

RESUMEN DE CARACTERISTICAS TECNICAS Y ECONOMICAS

A) Condiciones Técnicas

202,39 Ml Recorte de pavimento o firme con sierra. }

60,86 M2 Demolicion y levantado de pavimento de Hormigén o M.B.C/F.
923,40 M3 Excavacion en cualquier tipo de terreno.

48,60 M3 Excavacion, en emplazamiento y/o cimientos, en terreno rocoso.
777,60 M3 Relleno en zanjas con productos seleccionados de la excavacion.
97,20 M3 Zahorra natural tipo.

2,00 M3 Demolicién de muros de piedra o de fabrica existentes.

20,00 M2 Desbroce, despedregado y limpieza superficial de terreno.
1.620,00 M1 Tuberia de fundicién duactil de 90 mm.

2,00 Ud Conexion con la red de distribucion de agua potable existente.

2,00 Ud Valvula de compuerta de fundicién PN 16 de 100 mm..

1,00 Ud Suministro e instalacién de filtro de fundicién de malla de acero D=4".

1,00 Ud Valvula de flotador de accién directa PN 16, de 100 mm de didmetro.
2,00 Ud Codb de fundicion con bridas orientables, de 100mm. de diametro.
1,00 Ud Ventosa/purgador automatico 3 funciones de fundicién.

2,00 Ud Arqueta registro tipo Il en calzadas.

1,00 Ud Arqueta para registro de 50x50x60 cm. interior.

2,00 M3 Mamposteria ordinaria con mortero de 300 Kg. de cefnentb.

15,00 M2 Fabrica de ladrillo cerémi06 macizo.

15,00 M2 Enfoscado de mortero de cemento (1:6) y 400 kg. de cemento.
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e 9,60 M3 Hormigén HM 20 N/mm?2.

e 1.620,00 M1 Limpieza, desinfeccion, neutralizacién, documentacion y analitica.

B) Datos Econémicos

e Presupuesto General de Ejecucion Material: 39.143,35 €
e Presupuesto de Seguridad y Salud: 300,00 €
e Presupuesto General de Licitacion: 56.362,51 €
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JUSTIFICACION DE PRECIOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS (Pres)

Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga

PPACO 2017

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01 m RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA
Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de hormigén, mezcla bituminosa o tratamiento super-
ficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

0010A070 0,041 h.  Peon ordinario 15,16 0,62

MO9F010 - 0,038 h  Cortadora de pavimentos 8,59 0,33

%06 © 6,000 % Costes Indirectos y pequefio material . 1,00 0,06

TOTAL PARTIDA 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CENTIMOS.

01.02 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO H O MBC E=10/20 CM.

Demolicion y levantado de pavimento de Hormigon o M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso trans-
porte del material resultante a acopio.

0010A020 0,010 h. Capataz 17,51 0,18

0010A070 0,015 h.  Peon ordinario 15,16 023

MO5EN030 0,015 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 45,59 0,68

M06MR230 0,015 h.  Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 12,00 ©0,18

MO5RN020 0,005 Ho  Retrocargadora neum. 75 CV 33,66 0,17

MO07CB020 0,035 h  Camitn basculante 4x4 14 t 34,64 1,21

%06 6,000 % Costes Indirectos y pequefio material 2,70 0,16

TOTAL PARTIDA 2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS.

01.03 m3 EXCAV.ZANJA CUALQUIER TIPO DE TERRENO
Excavacion en cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion
a acopio o lugar de empleo. . :

0010A020 0,025 h. - Capataz 17,51 0,44

0010A070 0,050 h.  Peon ordinario 15,16 0,76

MO5EC020 0,030 h.  Excavadora hidraulica cadenas 135 CV con martillo hidraulico 54,00 1,62

MO6MR230 0,040 h.  Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 12,00 0,48

M07CB020 0,040 h  Camibn basculante 4x4 14 t 34,64 1,39

%06 6,000 %. Costes Indirectos y pequefio material 470 0,28

) TOTAL PARTIDA 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS.

01.04 M3 EXCAVACION PARA EMPLAZAMIENTO Y CIMIENTO, EN TERRENO ROCOSO —
Excavacion, en emplazamiento y/o cimientos, en terreno rocoso, con medios mecénicos, (p=2.00 mt), in- —
cluso perfilado de fondos y laterales y retirada de materiales a acopio o lugar de empleo —

0010A020 0,020 h.  Capataz 17,51 0,35 | —

0010A070 0,050 h.  Peon ordinario 15,16 ) 0,76 — O

MO5EC020 0,090 h.  Excavadora hidraulica cadenas 135 CV con martillo hidraulico 54,00 4,86 ——

U02CB1400 0,050 Ho Camion basculante 4x4 14 t 42,50 2,13 — §§

%06 6,000 %  Costes Indirectos y pequefio material 8,10 0,49 ]

. ss
TOTAL PARTIDA — § o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS. — O

01.05 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION — gg
Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavacion, extendido, hu- =05
mectacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del —z$

. proctor modificado. — 58

00104020 0,015h.  Capataz 17,51 0,26 — S

0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 15,16 1,52 — £

MO8CA110 0,015 h.  Cistema agua s/cami6n 10.000 I. 30,14 0,45 — O

MO5RN010 0,015 h.  Retrocargadora neumaticos 50 CV 3264 0,49 — = S

MO8RLO10 0,150 h.  Rodillo vibrante manual tandem 800 kg. 5,84 - 0,88 ———o) =

%06 6,000 %  Costes Indirectos y pequefio material 3,60 0,22 — ) @

—
, TOTAL PARTIDA —— 2%

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS. —_—

01.06 M3 ZAHORRA NATURAL TIPO S-1 A S-3, AL 98% P.M. — § g
Zahorra naturall tipo ZN (40) o ZN (25), al 98% P.M., totalmente terminado incluso rasanteo previo s

— S
[————— 3]

U02MN1350 0,020 Ho Motoniveladora de 135 CV ' 42,00 0,84 — %%

U02AAD00010 0,020 H.  cami6n cisterna+agua potable 18,00 0,36 —_—Ng

U02AAS00010 0,020 H.  rodillo autopropulsado 10/12 Tm. 25,99 0,52 _— £-

UZN130001 1,250 M3 zahorra natural a pie de obra 12,00 15,00 — S0

u61C00100 0,020 H. . Petn ordinario 15,16 0,30 —F- 1

%06 6,000 %  Costes Indirectos y pequefio material 17,00 1,02 — Z §

QO
— O O

0
ar
Q
=
o
N



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS (Pres)

Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga

PPACO 2017 _
cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION ' PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA 18,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS.
01.07 M3 DEMOLICION DE MUROS Y OBRAS DE FABRICA
Demolicion de muros de piedra o de fabrica existentes, incluso retirada de productos sobrantes a aco-
pio o lugar de empleo, a ejecutar por bataches
U02CB1400 0,100 Ho Camion basculante 4x4 14 t. : 42,50 4,25
UO1AA011 0,100 H.  Petn ordinario 15,16 1,52
U02RM0000 0,100 Ho Retrocargadora con martillo hidraulico 50,00 5,00
%06 6,000 % Costes Indirectos y pequefio material 10,80 0,65
TOTAL PARTIDA 11,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS.
01.08 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO )
Desbroce, despedregado y limpieza superficial de terreno, incluyendo arbustos, tierras, cercas, piedras
etc., por medios mecanicos 6 manuales, hasta una profundidad de 50 cm., con carga y transporte de
los productos resultantes a acopio o lugar de empleo.
U02PN1302 0,002 h.  Pala carg.neuméticos 130 CV/1,8m3 48,52 0,10
U02CB1400 0,004 Ho  Camion basculante 4x4 14 ¢ 42,50 017
U01CP0100 0,100 H.  Capataz+Pedn+motosierra o desbrozadora 32,47 3,25
UO2AAR07100 0,005 H. retroexcavadora 110 CV. : 48,00 0,24
%06 6,000 %  Costes Indirectos y pequefio material 3,80 0,23
TOTAL PARTIDA 3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS.

plataforma esPublico Gestiona | Pagina 39 de 241

Pag

Cod. Validacion: 42Z2Q7K6YCWKWP2N6KJQ54CQM | Verificacion: http:/sayalonga.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la

AT



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS (Pres)

Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga

%06 6,000 % Costes Indirectos y pequefio material 310,30 18,62

TOTAL PARTIDA:

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA'Y OCHO

CENTIMOS. :

02.05 ud  VALV. FLOTADOR FUND. PN-16 D=80mm
Valvula de flotador de accion directa PN 16, de 100 mm de diametro interior, cierre elastico, cuerpo, ta-
pay cierre GGG-50, ejes acero inox. asiento en bronce, cierre EPDM y revestimientos interior y exterior
anticorrosivo, boya de PVC, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y acceso-
rios, completamente instalada.

PPACO 2017
coDIGO - CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 CONDUCCIONES Y OBRAS DE FABRICA
02.01 m  TUBERIA DE FD DN 90MM CLASE C25 TIPO BLUTOP O SIMILAR PARA ABASTECIMIENTO Y RIEGO
Tuberia de fundicion dctil para abastecimiento tipo BLUTOP, o similar, DE 90 mm., y Clase de Pre-
sion C25 seglin normas UNE EN 805.2000, , ISO/CD 16631 y UNE 19101:2015, de longitud dtil 6 m,
con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleacion cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de
masa minima 400 g/m2 y con capa de proteccion Aquacoat de naturaleza acrilica en fase acuosa, de es-
pesor medio 80 um de color azul, y revestida interiormente con material termoplastico DUCTAN comple-
tamente alimentario segtin ACS . Unién automética flexible tipo Blutop mediante junta de elastémero en
EPDM bilabial segin norma UNE EN 681-1:1996, con una desviacion angular minima unitaria de 6°. In-
cluye p/p de junta.con 10 cms de arena cama y recubrimiento
0010B170 0,055 h.  Oficiat 1* fontanero calefactor 15,19 0,84
0010A070 0,100 h.  Peon ordinario 15,16 1,52
P26T0O100 1,000 m.  Tub.Fundicién DN 90 mm tipo Blutop o Similar 10,50 10,50
P01AA020 0,012 M3 arena de rio, lavada. 14,50 0,17
P02CVWO010 0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 7,15 0,01
%06 6,000 %  Costes Indirectos y pequefio material 13,00 0,78
TOTAL PARTIDA 13,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
02.02 Ud CONEXION CON LA RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE
Conexion con la red de distribucion de agua potable existente, completamente terminado.
MO5RN020 0,050 Ho Retrocargadora neum. 75 CV 33,66 1,68
MO6MR230 0,080 h. ~ Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 12,00 0,96
M07CB010 0,050 Ho . Camion basculante 4x2 10 t 34,00 1,70
ACBMA200 . 0,031 M3 HORMIGON HM 20 N/MM2 TMAX.20 77,04 : 2,39
AMC600000 0,025 M3 Mortero cemento hidrofugo (1:2), 600 kg. 94,12 2,35
AMC250000 0,027 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40(250 KG) . 58,84 1,59
P01C22510 0,070 M3 ladrillo macizo normal e=5 cm.. 68,50 4,80
P01DI0S 0,500 Kg  Aditivo hidréfugo impermeab. 0,72 0,36
ETFIG080D 1,000 Ml Tub.PVC-P.E o fibroc. @< 125 mm. 20 atm 7,95 7,95
EAGO080D 2,000 Ud  Union gibault @ <125 mm. 20 atm.o junta lzifit 13,50 27,00
0010A090 0,500 Ho Cuadrilla A (Of. 12 + Ay. +P) 46,01 23,01
%06 6,000 %  Costes Indirectos y pequefio material 73,80 443
TOTAL PARTIDA 78,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS. e
02.03 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80MM . p—
Valvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm. de diametro interior, cierre elastico, colocada en —
tuberia de abastecimiento de agua incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa- —
mente instalada. | —
0010B170 0,600 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,19 9,11 _2_
0010A070 0,600 h.  Peon ordinario . 15,16 9,10 — §§
P26VC024 1,000 ud  VAL.COMPUE.C/ELAST.BRIDA D=80MM 146,00 146,00 — %%
P26UUB050 1,000 ud  UNION BRIDA-ENCHUFE FUND.DUCTIL D=80MM 50,46 50,46 — gs’r
P26UUL220 1,000 ud  UNION BRIDA-LISO FUND.DUCTIL D=80MM 28,79 28,79 p— s, g
P26UUG100 2,000 ud GOMA PLANA D=80 MM. 1,59 3,18 — 5
PO1UT055 16,000 ud TORNILLO+TUERCA AC.GALVAN.D=20 L=160 MM 1,23 19,68 — %g
%06 6,000 %  Costes Indirectos y pequefio material 266,30 15,98 =32
TOTAL PARTIDA : — gg
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad.-de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS. — 05
02.04 ud FILTRO INCL. MALLA DE ACERO D=80 mm ) ——f
Suministro e instalacion de filtro de fundicion de malla de acero D=4", posicién de trabajo inclinada con _—= g
purga, ilelementos de fijacion, instalado. — gg
0010A070 0,600 h.  Peotn ordinario 15,16 9,10 — Qg
00108170 0,600 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 15,19 9,11 G
P26L005 1,000 ud Filtro incl.malla de acero D=80 mm 292,05 292,05 <
p4
g
<
=
Q
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS (Pres)

Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga

PPACO 2017
CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
P26VH12510 1,000 ud  Vélvula fiotador fund. PN-16 D=80 mm. 650,00 650,00
%0000010 10,000 %  Piezas especiales 650,00 65,00
0010B170 0,600 h.  Oficial 1* fontanero calefactor 15,19 9,11
%06 6,000 %  Costes Indirectos y pequefio material . 724,10 43,45
TOTAL PARTIDA 767,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantldad de SETECIENTOS SESENTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS.
02.06 ud CODO FUNDICION BRIDAS ORT. PN-16 D=80mm
: Codo de fundicion con bridas orientables, de 100mm. de diametro, PN-16, colocado en tuberia de fundi-
¢cion de abastecimiento de agua, ifjuntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
P26PMC540 1,000 ud  Codo FD j.embridada p/FD-PVC 1/4 D=80mm 36,00 36,00
%0000010 10,000 %  Piezas especiales 36,00 3,60
00108170 0,600 h.  Oficial 1* fontanero calefactor 15,19 9,11
%06 6,000 %  Costes Indirectos y pequefio material ‘ ’ 48,70 2,92
TOTAL PARTIDA 51,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
02.07 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=80mm
Ventosa/purgador automatico 3 funciones, de fundicion, con brida, de 100 mm. de diametro, colocada
en tuberia de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalada.
00108170 1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor : 15,19 15,19
P26VV163 1,000 ud  Ventosa/purgador autom.DN=80 mm. ' 486,00 486,00
%06 - 6,000 %  Costes Indirectos y pequefio material ) 501,20 30,07
‘ TOTAL PARTIDA 531,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS.

02.08 Ud ARQUETA REG. TIPO I, CALZADAS
: Arqueta registro tipo Il en calzadas, para valvulas y ventosas en tuberias de 60 a 250 mm., de ladrillo
macizo enlucido interiormente con mortero hidréfugo sobre solera de hormigén, incluso tapa y. marco

de fundicién acerrojadas
0010A030 4,600 h.  Oficial primera 15,65 71,99
0010A070 4,600 h.  Petn ordinario 15,16 69,74
MO5R15 1,000 Ud Marco y tapa de fundicion ductil D-400 acerrojada 78,73 78,73
MBLO02 350,000 Ud  Ladrillo ceramico macizo 0,10 35,00
MBC91 0,411 M3 Mortero 1/6 de central (M-40) 42,37 17,4
MBH63 0,647 M3 Hormigon Fck=150 kp/em2 arido 20 46,55 : 30,12.
%06 6,000 % Costes Indirectos y pequefio material 303,00 18,18

TOTAL PARTIDA

Asciende ef precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CENTIMOS.
02.09 Ud ARQUETA VALVULA 50X50 T/FUNDIC.

Arqueta para registro de 50x50x60 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigon en masa
HM/20/P/20/, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundicién, termi-
nada y con p.p. de medios auxiliares, incluso la excavacion y relleno perimetral posterior.

0010A030 " 4,600 h.  Oficial primera 15,65 71,99
0010A070 4,600 h.  Peon ordinario 15,16 69,74
MBL02 280,000 Ud  Ladrillo ceramico macizo 0,10 28,00
PO1MC010 0,024 m3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-100 57,00 1,37
PO1MC040 0,192 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40 50,00 9,60
ACBMA200 0,100 M3  HORMIGON HM 20 N/MM2 TMAX.20 77,04 7,70
P26Q135 1,000 ud  Rgtro.fundic.aparcam.50x50 cm. 67,14 67,14
%06 6,000 %  Costes Indirectos y pequefio material 255,50 15,33
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA 'Y SIETE
CENTIMOS.
02.10 M3 MAMPOSTERIA ORDINARIA CON MORTERO DE 300 KG DE CEMENTO
Mamposteria ordinaria con mortero de 300 Kg. de cemento incluso rehundldo de juntas, en ambos para-
mentos, del muro

PIEDRA 1,200 M3  Piedra en rama a pie de obra. 18,00 21,60
UMOR00300 0,350 M3  mortero de 300 Kg. de cemento AENOR a pie de obra 65,00 22,75
UMFPO000t 0,200 M3 material filtrante. 17,25 3,45
0010A090 1,500 Ho  Cuadrilla A (Of. 12 + Ay. +P) ' 46,01 © 69,02
%06 6,000 % Costes Indirectos y pequefio material 116,80 7,01

Pagil

I
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS (Pres)

. Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS.

PPACO 2017
coDIGO CANTIDAD UD 'DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA 123,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS.
02.11 m2 FAB.LADR.1P.L.MACIZO 10CM. MORT.M-5
Fabrica de ladrillo ceramico macizo 24x11,5x10 cm., de 1 pie de espesor recibido con mortero de ce-
- mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, pa-
ra revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segin
' UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
0010A030 0,850 h.  Oficial primera 15,65 13,30
0010A050 0,850 h.  Ayudante 16,06 13,65
P01LHO020 0,094 mud Ladrillo macizo doble 24x11,5x10 cm. 88,90 8,36
PO1MC040 0,046 m3  Mortero cem. gris [1/B-M 32,5 1:6 M-40 50,00 2,30
' TOTAL PARTIDA 37,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS.
02.12 M2 ENFOSCADO MORTERO 400 KG.
_ Enfoscado de mortero de cemento (1:6) y 400 kg. de cemento
A01JF006 0,025 M3  morterq cemento (1:6), 400 kg. 73,41 1,84
U01B00010 0,216 H.  Oficial primera 15,65 3,38
u01C00100 0,432 H.  Pedn ordinario 15,16 6,55
%06 6,000 % - Costes Indirectos y pequefio material 11,80 0,71
TOTAL PARTIDA 12,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS.
02.13 M3 HORMIGON HM 20 N/MM2 TMAX.20
Hormigon HM 20 N/mm2. con cemento CEM 1I/A-P 32,5R, arena de rio y éarido rodado Tmax. 20 mm.,
con hormigonera de 250 |., para vibrar y consistencia plastica, puesto en obra y colocado conforme
EHE 98.
U02HORM200 0,600 Ho Hormigonera 200 I. gasolina ' 2,50 1,50 -
UCEMIIAP325 0,300 Tm Cemento CEM Il/A-P 32,5 R sacos 95,00 28,50
u02v00010 0,500 H.  vibrador de aguja. 0,60 0,30
PO1AA030 0,650 Tm Arena de rio 0/5 mm. 18,50 12,03
P01AG020 1,300 Tm Garbancillo 5/20 mm. ) 13,25 17,23
POtNO10 0,180 M3  Agua potable. 0,72 0,13
U01C00100 0,250 H.  Petn ordinario 15,16 3,79
0010A090 0,200 Ho Cuadrilla A (Of. 12 + Ay. +P) 46,01 9,20 ——
%06 6,000 %  Costes Indirectos y pequefio material 72,70 4,36 —
TOTAL PARTIDA r—
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS. p—
02.14 m  LIMPIEZA Y DESINFECCION TUBERIAS DE AGUA < 125 MM —
Limpieza, desinfeccion, neutralizacién, documentacion y analitica de control de las tuberias de agua —
<160 mm, incluida piezas auxiliares, llenado para la limpieza y desinfeccion y demas auxiliares necesa- —
rios. —
0010B170A 1,000 m  ELEMENTOS AUXILIARES PARA LLENADO, LIMPIEZA Y 0,10 0,10 —
DESINFECCION —
0010B170AA 1,000 m  LIMPIEZA DE TUBERIAS, DESINFECCION, NEUTRALIZACION, 0,25 0,25 —
DOCUMENTACION Y ANALITICA DE CONTROL R —
%06 6,000 %  Costes Indirectos y pequefio material 0,40 0,02 —_—
—
=
—
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS (Pres)

Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga

PPACO 2017

cODIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

CAPITULO 03 GESTION DE RESIDUOS

03.01.01

CANONINERTES
QCo3

QL02

%6

03.01.02

CANONPLASTICO

03.01.03

CANONHIERRO

1,000 t
0,150 H
0,080 H

6,000 %

t

1,000 t

1,000 t

MEZCLAS DE HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES

Gestion por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, incluidas operaciones de recogida, al-
macenamiento, transferencia o transporte distintas de las recogidas en el capitulo de Demoliciones, in-
cluso coste operaciones de valorizacion o eliminacién, entrega de documentacion acreditativa a Direc-
cién Facultativa.

IMPORTE

CANON DE VERTEDERO Y/O GESTION 3,00 3,00
Camion carga 20 tn ‘ 42,00 6,30
Cargadora sfiuedas 67 CV/1,2m3 32,00 2,56
Costes indirectos , 11,90 0,71
: TOTAL PARTIDA 12,57
Asciende el precio total de la partida ?& la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS.
PLASTICOS
Gestion por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, incluidas operaciones de recogida, al-
macenamiento, transferencia o transporte distintas de las recogidas en el capitulo de Demoliciones, in-
cluso coste operaciones de valonzaclon o eliminacién, entrega de documentacion acreditativa a Direc-
¢cién Facultativa.-
CANON DE VERTEDERO Y/O GESTION 34,90 - 34,90
TOTAL PARTIDA 34,90
Asciende el precio total de la pamda ala mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS.
HIERRO Y ACERO
Gestion por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, incluidas operaciones de recogida, al-
macenamiento, transferencia o transporte distintas de las recogidas en el capitulo de Demoliciones, in-
cluso coste operaciones de valorizacion o eliminacion, entrega de documentacion acreditativa a Direc-
cién Facultativa.
CANON VERTEDERO Y/O GESTION 35,00 35,00
TOTAL PARTIDA 35,00

Asciende el precio total de la pamda a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS.

03.01.04

CYTGRO01
CRGRO0O01
0010A070
MO7NO60A
%6

0,030 H
0,030 H
0,030 h.
1,000 t

6,000 %

GESTION RESTOS VEGETALES

Gestion por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, incluidas operaciones de recogida, al-
macenamiento, transferencia o transporte distintas de las recogidas en el capitulo de Demoliciones, in-
cluso coste operaciones de valorizacién o eliminacion, canon, entrega de documentacion acreditativa a
Direccion Facultativa.

Camion carga 20 tn hasta 30 Km ida y 30 km vuelta 36,00 1,08

Cargadora s/ruedas 82 CV/2 m3 35,00 1,05

Pe6n ordinario 15,16 0,45

Canon de desbroce y poda a vertedero . 12,00 12,00

Costes indirectos 14,60 . 088
TOTAL PARTIDA

Asmende el precio total de la partida a la mencionada cantldad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS (Pres)
Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga

PPACO 2017 )
cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD
Coste de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecucién de las obras.
TOTAL PARTIDA 300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS.

Ve B° EL JEFE DEL § ‘ \
VIAS Y,0BR# HIDRAULIGO ZAONA AUTOR

DEL PROYI

F/do :Manue}/J Pii \ »
Ingeniero de Capiipds Canales y Puertos . Ingeniero Técnico Industrial
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1.2.5.- ANEJO N°5
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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Estudio de Seguridad y Salud

Ref E.S.S. N° 34/2017

Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las
obras de construccion, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la
"Guia Técnica" publicada por el INSH.

Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga
Ref ( PPACO 2017)

Malaga, Marzo de 2017
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Memoria Estudio de Seguridad y Salud

Ref E.S.S. N° 34/2017

Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que se van a
utilizar o cuya utilizacion esta prevista. Identificacion de los riesgos laborales que pueden ser
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello. Relacién de riesgos
laborales que no pueden eliminarse especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos valorando su eficacia.

Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras
“de construccién, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la "Guia
Técnica" publicada por el INSH. ‘

Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayélonga
: Ref ( PPACO 2017)

Malaga, Marzo de 2017
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Reparacion de la red de abastecimiento de agua de Sayalonga ( PPACO 2017)

1. Datos generales de la organizacién

Datos promotor:

Nombre o razén social
Excma. Diputacién Provincial de Malaga
Teléfono

952069844 952069349
Direccion

Calle Pacifico N° 54
Poblacion

Malaga

Cédigo postal

29004

Provincia

Malaga

CNAE

CIF

P 2900000G

2. Descripcion de la obra

21 Datos generales del proyecto y de la obra

Descripcién del Proyecto y de la obra sobre la que se trabaja

Demolicién y Movimiento de Tierras, Conducciones y Obras de Fabrica

Situacién de la obra a construir , ‘

Término Municipal

Técnico autor del proyecto

D. Alfonso Santos Carrasco

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecucién de obra
D. Arturo Campos Sanchez de Vivar

Técncio Intr. en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecucion de obra
D. Antonio José Fernandez Aguilera

PLAZO
El plazo de ejecucion de obra sera de tres ( 3) meses.
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Reparacion de la red de abastecimiento de agua de Sayalonga ( PPACO 2017) ) 3

3. Prevencion de riesgos de la obra

3.1. Identificacion de riesgos y evaluacion de la eficacia de las
protecciones técnicas y medidas preventivas establecidas, segin
los métodos y sistemas de ejecucién previstos en el proyecto

3.1.1. Unidades de obra

- Demolicion muros

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se realizara la demoliciéon de muros de piedra o de fabrica existentes, segun proyecto.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

Los operarios tendran los Equipos de Proteccién Individual correspondientes para la realizacion de
las tareas.

La demolicién se realizara por personal especializado.

Los trabajos estaran supervisados por persona competente en la materia.

Los elementos en voladizo se habran apuntalado previamente asi como las zonas del forjado en las
que 'se hayan observado algun cedimiento. Las cargas de los apeos se transmitiran al terreno o a
elementos verticales o a forjados inferiores en buen estado sin superar la sobrecarga admisible.

Se tendran en cuenta las condiciones de proteccion colectiva, como barandillas perimetrales, y se
" proveera a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme de la estructura.

Se cerraran los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caidas de
operarios o de materiales.

Se andard siempre sobre plataformas de madera apoyadas en vigas o viguetas que no se estén
desmontando. . .

Si se trabaja sobre el muro extremo que solo tenga piso a un lado y la altura sea supenor a dlez
metros, se establecera en la otra cara del muro un andamio o cualquier otro dispositivo equivalente
para evitar la caida de los trabajadores.

Se observara la situacion de los apoyos de los elementos estructurales que pudieran estar
deteriorados por pudricién, oxidacion, carcoma, etc.

Los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontaran con ayudas de poleas o,
en su caso con aparatos elevadores.

Se tendran en cuenta los riesgos de desprendimientos al variar su estado inicial de calculo.

Se regaran los escombros para evitar la creacion de grandes cantidades de polvo.

En todos los casos el espacio donde cae escombro estara acotado y vigilado.

Estaran delimitadas las zonas de trabajo, para evitar la circulaciéon de operarios por niveles inferiores.
No se acumularan escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen
estado.

No se depositara escombro sobre los andamios.

No se acumulara escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros'y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.

Los escombros deberan conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas,
con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.

Cuando se empleen mas de diez trabajadores en tarea de demolicién, se adscribird un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.

No debera de realizarse con palancas el derribo manual de materiales.

Cod. Validacion: 4Z2Z2Q7K6YCWKWP2N6KJQ54CQM | Verificacion: http:/sayalonga.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 52 de 241



Reparacion de la red de abastecimiento de agua de Sayalonga ( PPACO 2017) 4

Al finalizar la jornada no quedaran elementos de los muros en estado inestable que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.

Protegen de la lluvia, mediante lonas o plasticos, las zonas o elementos de los muros que puedan
ser afectados por ella.

Suspenderemos los trabajos en condiciones climatolégicas adversas.

Equipos de proteccién individual
Relacién de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Mascara antipolvo.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Gafas de proteccion.

- Arnés de seguridad.

- Proteccién auditiva o tapones.

- Demolici6n pavimentos

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Recorte de pavimento o firme con sierra mecanica y Demolicién de pavimento de hormigén

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores '

Medidas preventivas

Los operarios tendran los Equipos de Proteccién Individual correspondientes para la realizacion de
las tareas. - '

La demolicién se realizara por personal especializado.

Los trabajos estaran supervisados por persona competente en la materia.

Se levantara en general antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esta .

colocado, sin demoler la capa de compresién del forjado, ni debilitar las bovedas, vigas y viguetas.

Si se tuviera que reciclar algtn material, siempre utilizariamos el pico para mayor precision.

Regado de los escombros para evitar la creacion de grandes cantidades de polvo.

En todos los casos el espacio donde cae escombro estara acotado y vigilado.

‘No se acumularan escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen
estado.

No se depositara escombro sobre los andamios.

No se acumulard escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.

Los escombros deberan conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas,
con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto.

Cuando se empleen mas de diez trabajadores en tarea de demolicién, se adscribird un Jefe de
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.

Equipos de proteccién individual
Relacién de EPls necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.

- Mascara antipolvo.

- Ropa de trabajo.
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Reparacion de la red de abastecimiento de agua de Sayalonga ( PPACO 2017) 5

- Calzado de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Arnés de seguridad.

- Proteccién auditiva o tapones auditivos.

Excavacion zanjas

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Una vez replanteadas las zanjas de excavacion, se realizaran los trabajos propios de excavacién de
las zanjas mediante la maquinaria prevista, hasta llegar a la cota de excavacién exigida por el
proyecto de obra.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de
las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocera los riesgos a los que
podra estar sometido.

Cuando los vehiculos circulen en direccion 'al corte, la zona acotada ampliara esa direcciéon en dos
veces la profundidad del corte y no menos de 4.00 m cuando se adopte una seiializacion de
reduccién de velocidades.

El acceso y salida de una zanja se efectuara mediante una escalera sélida, anclada en la parte
superior de la zanja y estara apoyada sobre una superficie sélida de reparto de cargas. La escalera
sobresaldra 1.00 m por encima del borde de la zanja.

Se dispondra una escalera por cada 30 m de zanja abierta o fraccién de valor, que debera de estar
libre de obstruccion y correctamente arriostrada transversalmente.

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara la obra con el fin de detectar posibles grletas o}
movimientos del terreno.

Quedaran prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00 m, del borde de una zanja.

Se entibara en zanjas de mas de 60 cm. de profundidad. .

Se tendera sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado fi f rmemente SUJeta al
terreno mediante redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno.

Se tendera sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidaciéon temporal de seguridad,
para proteccion de los trabajos a realizar en el interior de la zanja.

Se revisara el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que se
reciban empujes exdgenos por proximidad de caminos, transitados por vehiculos.

Se revisara el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se
establezcan tajos con uso de martillos neumaticos, compactaciones por vibrador o paso de
magquinaria para el movimiento de tierras.

Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara diariamente las
entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, asi como al volver
de dias de descanso.

Se extremara la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en
prevencién de derrumbamientos del terreno.

Los elementos de la entibacion no podran utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las
excavaciones.

Los elementos de la entibacién no se utilizaran para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier
otro elemento.

Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegeran las bocas de las zanjas de
profundidad mayor de 1.30 m con un tablero resistente, red o elemento equivalente.

Cuando se prevea el paso de peatones o vehiculos junto al borde de la excavacién, se dispondran
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vallas méviles que se iluminen cada 10 metros.

Las bocas de las zanjas estaran convenientemente protegidas, mediante barandillas de proteccién
de al menos 90,0 cm. (recomendable 100 cm.) de altura y un rodapié que impida la caida de
materiales.

Los anchos de las zanjas cumpliran los minimos establecidos para garantizar la seguridad.

Se sefialara acusticamente la maquinaria en movimiento.

lluminacién adecuada de seguridad.

Se colocara las pasarelas de transito con barandillas.

En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su
interior, se mantendra uno de vigilancia en el exterior, que ademas de ayudar en el trabajo dara la
voz de alarma en caso de emergencia.

Limpieza y orden en ia obra.

Equipos de proteccién individual
Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Chaleco reflectante.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso.

- Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable.

Refino y nivelacién tierras

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Una vez ejecutada la excavacion, procederemos al refinado y limpieza de las paredes y fondos de la
misma, eliminando todo aquello que pueda resultar molesto tanto. para el proceso constructivo
posterior como para la circulacién y transito de personas o de las operaciones de trabajo realizadas.
Los restos extraidos seran acopiados y posteriormente evacuados de la zona de excavacion.
Posteriormente se procedera a la nivelacion conforme se especifica.en el proyecto de obra. .

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de
las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en ia materia.

Se rodeara el solar con una valla de altura no menor a 2,00 m.

Los vehiculos subcontratados tendran vigente la Pdliza de Seguros con Responsabilidad Civil
ilimitada, el Carné de la Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar loa trabajos
en la obra. ,

La maquinaria y vehiculos alquilados o subcontratados seran revisados antes de comenzar a trabajar
en la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al dia el libro de manten|m|ento y el
certificado que acredite su revision por un taller cualificado.

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara la obra con el fin de detectar posibles grietas o

movimientos del terreno.
Las maniobras de carga a cuchara de camiones seran dirigidas por el Capataz, o el Encargado de la
empresa de movimiento de tierras con el fin de evitar las situaciones de vigilancia inestable
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encaramados sobre los laterales de las cajas de los camiones.

Para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de circulacién
interna de la obra, su conservacion cubriendo baches, eliminando blandones y compactando
mediante escorias y zahorras.

Se prohibira la marcha hacia atras de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de
descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial en presencia de tendidos eléctricos aéreos.
Se prohibira el transporte de personal fuera de la cabina de conduccién y en nimero superior a los
asientos existentes.

Se regaran con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar polvaredas.

Se sefializaran los accesos y recorridos de las maquinas y vehiculos.

Se sefializaran los viales de los accesos a la via publica mediante sefalizacién vial normalizada de
peligro indefinido y stop. '

Se mantendra la limpieza y orden en los alrededores de la obra.

Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50
km./h, en este tltimo caso se retiraran los materiales y herramientas que puedan desprenderse.

Equipos de proteccion individual
Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable.
- Guantes de cuero.

- Cinturén antivibratorio.

- Ropa de trabajo.

- Muro de Mamposteria

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Las operaciones previstas para la ejecucion de muro de carga de mamposteria ordinaria a una cara
vista, fabricada con mampuestos irregulares en basto de piedra arenisca, con sus caras sin labrar,
colocados en seco, en muros de espesor variable, incluyendo preparacién de piedras, asiento, juntas
de fabrica, elementos para asegurar la trabazén del muro en su longitud, angulos y esquinas.

Las operaciones que se incluyen en esta unidad de obra son:

Replanteo del muro.

Colocacién y aplomado de miras de referencia.

Tendido de hilos entre miras. _

Limpieza y humectacion del lecho de la primera hilada.

Colocacion de los mampuestos, acufiado y estabilizacidon de los mismos con ripios.
Tanteo con regla y plomada, rectificando su posicién mediante golpeo sucesivo.
Colocacion de perpiafios de trecho en trecho y enrase del muro. .

Medidas preventivas y protecciones técmcas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

Los operarios tendran los Equipos de Proteccién Individual correspondientes para la realizacién de
las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

En los trabajos en altura los operarios llevaran arnés de seguridad para el que se habran previsto
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
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Los huecos existentes en el suelo permanecerén protegidos, para la prevencion de las caidas.

Los huecos de una vertical, seran destapados para el aplomado correspondiente, concluido el cual,
se comenzara el cerramiento definitivo del hueco, en prevencion de los riesgos por ausencia
generalizada o parcial de protecciones en el suelo.

Los grandes huecos se cubriran con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas,
para la prevencion de caidas.

No se desmontaran las redes horizontales de proteccién de grandes huecos hasta estar concluidos
en toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos forjados que cada pafio de red protege.
Los huecos permaneceran constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de
estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. '

Se instalaran en las zonas con pellgro de caida desde altura, sefiales de pellgro de caida desde
altura y de obligatorio utilizar el arnés de seguridad.

Todas las zonas de trabajo estaran bien iluminadas. De utilizarse portatiles estaran alimentadas a
tensién de seguridad, en prevencién de riesgo eléctrico.

Las zonas de trabajo seran limpiadas de escombro (restos pétreos) diariamente para evitar las
acumulaciones innecesarias.

A las zonas de trabajo se accedera siempre de forma segura.

El material se izara a las plantas sin romper los flejes o (envoltura de PVC) con las que lo suministre
el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga.

Los bloques de piedra paletizados transportados con gria, se gobernara mediante cabos amarrados
a la base de la plataforma de elevacion. Nunca directamente con las manos, en prevencion de
golpes, atrapamiento o caidas al vacio por péndulo de la carga.

Los bloques de piedra sueltos se izaran apilados ordenadamente en el interior de plataformas de izar
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.

Se prohibe concentrar las cargas de bloques sobre vanos. El acopio de palets, se realizara préximo a
cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.

Se prohibe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes.

Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si existe
un régimen de vientos fuertes.

Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos.

Limpieza y orden en la obra.

Equipos de proteccién individual
Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya efi icacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.

- Guantes de P.V.C o de goma.
- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad. .

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.

- Enfoscados
Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la relacion de operacnones que se detallan:
Primeramente se procedera a la limpieza de la superficie.

Una vez humedecida la superficie se aplicara el mortero y se planeara de forma que éste se
introduzca en las irregularidades del soporte, para aumentar su adherencia. :
Cuando el enfoscado tenga un acabado rugoso, se le dara directamente el paso de regla.

Cuando el enfoscado tenga un acabado fratasado, se conseguira pasando sobre la superficie todavia
fresca, el fratds mojado en agua, hasta conseguir que ésta quede plana. En exteriores cuando vaya
desplezado la profundidad de la llaga sera-de 5 mm.

Cuando el enfoscado tenga un acabado brufiido, se consegmra aplicando sobre la superficie todavia
no endurecida, con llana una pasta de cemento tapando poros e irregularidades, hasta conseguir una
superficie lisa. En exteriores cuando vaya despiezado, la profundidad de la llaga sera de 5 mm
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

En todo momento se mantendran limpias y ordenadas las superficies de transito y de apoyo para
realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalon.

Los andamios para enfoscados de interiores se formaran sobre borriquetas. Se prohibe el uso de
‘escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar
sobre superficies inseguras. '

Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, sin proteccion contra las caidas desde alturas.

Se colgaran los elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del arnés de
seguridad para realizar los trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caida desde
altura.

Para la utilizacion de borriquetas en balcones, se mstalaran redes tensas de seguridad entre la
tribuna superior y la que sirve de apoyo, en evitacion del riesgo de las caidas desde altura.

Para la utilizacién de borriquetas en balcones, se instalara un cerramiento provisional formado por
<<pies derechos>> acufiados en suelo y techo, a los que se amarraran tablones o barras formando
una barandilla sélida de 90,0 cm. (recomendable 100 cm.) de altura, medidos desde la superficie de
trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constara de pasamanos, listén intermedio y rodapié,

Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo
en torno alos 2 m.

La iluminacién mediante portatiles, se hara con <<portalamparas estancos con mango aislante>> y
<<rejilla>> de proteccién de la bombilla. La energia eléctrica los alimentara a tension de seguridad.

El transporte de <<miras>> sobre carretillas, se efectuara atando firmemente el paquete de miras a la
carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras. '

El transporte de sacos aglomerantes o de aridos se realizara preferentemente sobre carretilla de
mano, para evitar sobreesfuerzos.

Se acordonara la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyeccion de
<<garbancillo>> sobre morteros, mediante cintas de banderolas y letreros de prohibido el paso.

Los sacos de aglomerados, se acopiaran ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se
les vaya a utilizar, lo mas separados posible de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias.

Los sacos de aglomerante, se dispondran de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para
evitar accidentes por tropiezos.

Se tenderan cables amarrados a "puntos fuertes” en la zona de cubierta, en los que amarrar el cable
fiador del arnés de seguridad, para realizar los enfoscados en exteriores.

Las plataformas de trabajo seran como minimo de 0,60 m.

Se deberan senalizar debidamente la zona de acopios.

Equipos de proteccion individual v
Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.

- Guantes de PVC o de goma.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Mascarillas antipolvo con filtro mecanico.
- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.

- Gafas protector

- Hormigén masa
Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes:
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Inicialmente se colocara una lamina aislante de polietileno, separando la capa de arena de la capa de
hormigén. '

Se vertera el hormigén mediante'bombeo o mediante vertido directo desde el camion-hormigonera.
La superficie se terminara mediante reglado. \

El curado se realizard mediante riego que no produzca deslavado.

Medidas preventlvas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

Las zonas de trabajo tendran una iluminacion minima de 100 lux medidos a una altura sobre el
pavimento entorno a 1.50 m.

La iluminacién mediante portatiles, se efectuard con <<portaldmparas estancos con mango
aislante>> provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a tensioén de seguridad.

Se prohibe la conexion de los cables eléctricos a los cuadros de alimentacién sin la utilizacion de las
clavijas macho-hembra.

En los trabajos realizados a la intemperie, se suspenderan los trabajos en condiciones cllmatologlcas
adversas.

Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecanicos para evitar atrapamlentos o golpes.
Senalizaremos las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes.

En los lugares de transito de personas se acotaran con cuerda de banderolas las superficies
recientemente soladas, en evitaciéon de-accidentes por caidas.

Los materiales empleados se dispondran de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para
evitar los accidentes por tropiezo.

Cuando esté en fase de pavimentacion un lugar de paso y comunicacion interno de obra, se cerrara
el acceso, indicandose itinerarios alternativos mediante sefiales de direccién obligatoria.

En el empleo de la pulidora desbastadora emplearemos protectores auditivos y calzado
antideslizante.

El agua procedente del proceso de desbastado y pulido la recogeremos mediante medios mecéanicos
y vertida a un contenedor.

Los Ilugares en fase de pulimento se sefalizardn mediante rétulos de: "peligro pavimento
resbaladizo".

Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, tendran el manillar de manejo revestido de material aislante
de la electricidad.

Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estaran dotadas de doble aislamiento, para evitar los
accidentes por riesgo eléctrico.

Las.pulidoras y abrillantadoras estaran dotadas de aro de proteccion antiatrapamientos, por.contacto. ...

con los cepillos y las lijas.
Debera mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

Equipos de proteccién individual
Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Mascarilla con filtro mecanico recamb|able
- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.

- Faja elastica de sujecion de cintura.

- Rodilleras impermeables almohadilladas.
- Guantes de PVC o de goma.

- Polainas impermeables.

- Arnés de seguridad.

- Cinturdn porta-herramientas.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.
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- Desbroce
Prpcedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se contemplan aqui las operaciones de desbroce y retirada del resto de cobertura vegetal no
eliminada durante el despeje de arbolado: arboles pequefios, arbustos, hierba, cultivos, maleza, etc.
En esta unidad de obra se incluye la carga y transporte a vertedero del material retirado.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

Los operarios tendran los Equipos de Proteccién Individual correspondientes para la realizaciéon de
las tareas.

Se sefalizara la zona de trabajo convenientemente.

En la quema de materiales a eliminar se tendra en cuenta:

- Solicitud de permiso para poda y quema.

- Caracteristicas del material a quemar.

- Direccién del viento dominante.

- Precauciones ante el combustible a emplear. “
- Afecciones a zonas colaterales.

- Se han previsto medidas de extincion.

Se limitara la presencia de personas dentro del radio de accion de las maquinas.
Se asignara al controlista un punto de observacion seguro y visible.
Los camiones no circularan con volquete levantado.

Equipos de proteccién individual
Relacién de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.

- Chaleco reflectante.

- Excavacion en terreno rocoso

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se contempla la realizacién de la excavacion en terrenos rocosos con medios
mecanicos segun proyecto

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de
las tareas. ' ‘
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Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara la obra con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.

El perfil transversal de las paredes excavadas mecanicamente se controlaran evitando las
irregularidades que den lugar a derrumbamientos.

No deberan quedar zonas sobresalientes capaces de desplomarse.

Se prohibiran los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables.

No se podra circular con vehiculos a una distancia inferior a 3.00 metros del borde de la excavacién,
para vehiculos ligeros y de 4.00 m para los pesados.

Se mantendran los accesos de circulacion interna sin monticulos de tierra ni hoyos.

Se sefializara el vaciado de la excavacion con balizamientos y vallas, a una distancia minima de 2,00
metros. Si el extremo de la excavacion queda dentro del area de trabajo de la obra y durante un
breve plazo de tiempo, se podra sefializar con yeso esta minima distancia de seguridad de 2,00
metros.

Equipos de proteccion individual
Relacién de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Chaleco reflectante.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. :
- Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable.

- Valvulas
Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se estudian los trabajos de colocacién y puesta en funcionamiento de todos
los dispositivos de valvuleria que se instalan en las conducciones. Las caracteristicas de los mismos
y su localizacion seran los expresados en el proyecto de obra.

Medidas preventivés y prbfecéionéé téchicasvéddptada.s, téndentes a cohtrolaf y redﬁéivrﬂlds
riesgos anteriores '

Medidas preventivas

Los operarios tendrén los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizaciéon de
las tareas.

Se colocaran barandlllas de seguridad para impedir el acceso a personal no autonzado para evitar el
riesgo de caidas a diferente nivel.-

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Con temperaturas ambientales extremas se suspenderan los trabajos.

Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de proteccién, se dotara a los trabajadores de
los mismos. ‘

Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguiran las debidas condiciones de seguridad
durante las operaciones de excavacion.

Se realizaran los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
Se colocara iluminacion artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.

Se suspenderan los trabajos en condiciones climatolégicas adversas.

Se mantendra siempre la limpieza y orden en la obra.
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Equipos de proteccién individual
Relacién de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Chaleco reflectante.

- Cinturén porta-herramientas.

- A;guetas

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se contempla en esta unidad de obra el procedimiento constructivo que incluye todas las
operaciones para la realizaciéon de arquetas, conforme se especifica en el proyecto de obra.

Se incluyen las op_eraciories de apertura de excavaciones, la ejecucion de la arqueta y las pruebas
de servicio, para ello:

Se debera ejecutar la solera y formacion de pendientes mediante hormigdn en masa.
Se realizaran las paredes, que seran de fabrica de ladrillo ceramico perforado aparejado de 12
cm de espesor. El interior sera enfoscado con mortero.

e El cerco sera de perfil laminado L50.5mm al que iran soldadas las armaduras de la tapa de
hormigon.

» Latapa la realizaremos mediante una losa sustentada en cuatro bordes de hormigon.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

Los operarios tendran los Equnpos de Protecmon Individual correspondientes para la realizacién de
las tareas.

Se usaran guantes de neopreno en el empleo de hormigén y mortero.

Se dispondra la herramienta ordenada y no por el suelo.

Con temperaturas ambientales extremas se suspenderan los trabajos

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Se prohibira la circulaciéon bajo cargas suspendidas.

- Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protecmon se dotara a los trabajadores de
los mismos.

Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
Se colocara iluminacion artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.

Se suspenderan los trabajos en condiciones climatolégicas adversas.

Se mantendra siempre la limpieza y orden en la obra.

Equipos de proteccién individual
Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Cinturén porta-herramientas.

- Gafas de seguridad antiproyecciones
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- Zahorras

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se estudia la ejecucion de las capas granulares de granulometria continua
mediante zahorras. Estas capas estan compuestas por aridos de todas las granulometrias, segun se
especifica en el proyecto de obra.

En la puesta en obra de las zahorras se distinguiran las siguientes fases:
e Preparacion de la superficie de apoyo

Extensién

Humectacion

Compactacion

Preparacion para la extensién de una nueva capa

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

Los operarios tendran los Equipos de Protecmon Individual correspondientes para la realizacién de
las tareas.

Se colocaran barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para ewtar el
riesgo de caidas a diferente nivel.

Todo el personal que maneje los equipos de compactacion, sera especialista en el manejo de los
mismos, y poseera la documentacién de capacitaciéon acreditativa.

Todos los vehiculos seran revisados periédicamente, quedando todas las revisiones indicadas en el
libro de mantenimiento.

Se prohibira la permanencia de personal en el radio de accion de la maquinaria.

Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajara en el borde superior.

Si en alguin tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondra de iluminacion suficiente,

mas intensa en los puntos que se consideren mas peligrosos.
Los magquinistas conoceran perfectamente el tipo de conduccién, sus riesgos y las distancias a las
que tienen que suspender los trabajos.
. La disposicién de las maquinas cuando estén trabajando sera tal que evnte todo tlpo de interferencias
de unas zonas a ofras.
Se prohibe la permanencia de personas en un radlo no inferior a los 5 m. en torno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
Los caminos internos de la obra se conservaran cubriendo baches, eliminando blandones vy
compactando mediante escorias, para evitar los accidentes por presencia de barrizales, blandones y
baches en los caminos de circulacién interna de la obra.
Se regaran periédicamente los tajos, las cargas y cajas de camlon para evitar las emisiones de
polvo.
Se sefalizaran los accesos y recorrido de los vehiculos en el interior de la obra para evitar las
interferencias, tal como se establece en esta Memoria de Seguridad.
Todos los vehiculos empleados en esta obra, para las operaciones de compactacion estarén dotados
de bocina automatica de marcha hacia atras.
Se sefalizaran los accesos a la via publica, mediante las sefiales normalizadas de "Peligro
indefinido”, "Peligro salida de camiones" y "STOP".
"Los vehiculos de compactacion y aplsonado iran provistos de cabina de seguridad de proteccién en
caso de vuelco.
Los vehiculos utilizados estan dotados de la péliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.
Se estableceran a lo largo de la obra los letreros divulgativos y sefalizacion de los riesgos propios de
este tipo de trabajos.
Los conductores de cualquier vehiculo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el
casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
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Equipos de proteccién individual
Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable.
- Chaleco reflectante. ‘

- Protectores auditivos.

- Tubos - Fundicién diictil
Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se estudia la disposicién y acopio de los tubos en la obra, en el lugar
establecido en el proyecto de obra, hasta su posterior puesta en obra. Los tubos de fundicién se
utilizaran en la construcciéon de la conduccién, por ser los que presentan unas mejores cualidades
mecanicas, y por su buena resistencia a la corrosién con el revestimiento adecuado. Ademas la
flexibilidad de estos tubos permite una buena adaptacion de la conduccién a posibles movimientos
del terreno.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de
las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

En los trabajos en altura los operarios llevaran arnés de seguridad para el que se habran prevusto
puntos fijos de enganche con la necesaria resistencia.

Los tubos se descargaran de los camiones y se acopiardn en los lugares sefialados para tal
menester.

Los tubos se acopiaran en posicion horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma
que no se darfien los elementos de enganche para su izado.

Se realizara el transporte de los tubos mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad.

El izado de los tubos se ejecutara suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga
permanezca estable.

La colocacion debera ser efectuada bajo la supervision del jefe de obra, por personal técnicamente

capacitado.

El tubo se manejara, para su colocacion, por medio de las cuerdas dispuestas a tal fin.

Diariamente se realizara una inspeccion sobre el buen estado de los elementos de elevacion.

Se prohibira trabajar o permanecer en lugares de transito de piezas suspendidas, en prevencién del
riesgo de desplome.

Se instalaran sefales de peligro, paso de cargas suspendidas sobre pies derechos bajo los lugares
destinados a su paso.

Se prepararan zonas de obra compactadas para facilitar la circulacién de camiones de transporte de
tubos.

La obra se mantendra en las debidas condiciones de orden y limpieza.

. Se suspenderan los trabajos en condiciones climatolégicas adversas.
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Equipos de proteccién individual
Relacién de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de Seguridad (cuando sea necesario).
- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Chaleco reflectante.

- Jﬁntas a tope - Con bridas y codos fundicién

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se desarrollan en esta unidad de obra, las operaciones para la ejecucion de las juntas a tope
mediante bridas y codos de fundicion. Para la ejecucién de esta unién, los tubos no presentaran
ninguna forma especial, colocandose uno frente al otro, sin superposicion.

Las juntas mediante bridas se utilizaran para la unién de plezas especiales, valvuleria, etc. y siempre
en tuberias sin enterrar.
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los

riesgos anteriores

Medidas preventivas

Los operanos tendran los Equos de Proteccién Individual correspondientes para la realizacién de
las tareas.

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

Con temperaturas ambientales extremas se suspenderan los trabajos.

Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de proteccién, se dotara a los trabajadores de
los mismos.

Se realizaran los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.
Se colocara iluminacion artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.

La colocacién de cada uno de los dispositivos lo realizara personal especializado en el mismo. ... .
La herramientas a utilizar por los instaladores estaran protegidas contra contactos eléctricos con
material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso seran
sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado.

Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisaran perfectamente las conexiones de
mecanismos y protecciones.

Se suspenderan los trabajos en condiciones climatoldgicas adversas.

Se mantendra siempre la limpieza y orden en la obra.

Equipos de proteccién individual
Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para tiempo lluvioso.
- Chaleco reflectante.

- Cinturén porta-herramientas.
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- Ventosz;s
Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se incluye en esta unidad las operaciones necesarias para la correcta instalaciéon de las ventosas en
la instalacién. La funcion de las mismas sera purgar el aire que pueda circular por la conduccion.
ademas se emplearan para facilitar la salida rapida de aire en el primer llenado de la conduccién, o
tras un vaciado, y facilitar la entrada de aire en la conduccién cuando se desee vaciarla.

Las ventosas se instalaran necesariamente en los puntos mas altos del perfil, que es donde tiende a

acumularse el aire. El tipo de ventosa a utilizar sera el indicado en el proyecto de obra, adecuandose
a los diametros y caracteristicas de las conducciones donde se deban situar.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

Los operarios tendran los Equipos de Proteccién Individual correspondientes para la realizaciéon de
las tareas. : '

Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

El acopio de materiales nunca obstaculizara las zonas de paso, para evitar tropiezos.

Se retirara las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas,
envoltorios, palets, etc.

La colocacién de cada uno de los dispositivos lo realizara personal especializado en el mismo.

La herramientas a utilizar por los instaladores estaran protegidas contra contactos eléctricos con
material aislante .normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso seran
sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado.

Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisaran perfectamente las conexiones de
mecanismos y protecciones.

Se suspenderan los trabajos con condiciones climatoldgicas adversas.

Se mantendra la obra en buen estado de orden y limpieza.

Equipos de protecci6n individual
Relacién de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Arnés de Seguridad (cuando sea necesario).
- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Chaleco reflectante.
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4. EPIs

Del ana

lisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una serie

de riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de proteccion individual (EPIs), cuyas
especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, se

detallan

en cada uno de los apartados siguientes.

4.1. Proteccion auditiva

4.1.1. Tapones

Norma:

EN 352-2

Definicion:

usuario.
Tapén auditivo unido por un arnés: tapones unidos por un elemento de conexién semirigido.
Marcado: .
« Nombre 0 marca comercial o identificacion del fabricante
s  El nimero de esta norma
« - Denominacién del modelo
+ El hecho de que los tapones sean desechables o reutilizables
s Instrucciones relativas a la correcta colocacion y uso
* Latalla nominal de los tapones auditivos (salvo en los moldeados y semiaurales).

Protector contra el ruido llevado en el interior del conducto auditivo externo (aural), o en la concha a la entrada del
conducto auditivo externo (semiaural): .

Tapén auditivo desechable: previsto para ser usado una sola vez.
Tapoén auditivo reutilizable: previsto para ser usado mas de una vez.
Tapén auditivo moldeado personalizado: confeccionado a partir de un molde de concha y conducto auditivo del

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

Certificado CE expedido por un organismo notificado
Declaracién-de conformidad
Folleto informativo

Norma EN aplicable:

UNE-EN 352-2: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayi)s. Parte 2: Tapones.

UNE- EN 458: Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la seleccion, uso, precauciones de empleo y
mantenimiento ’ :
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4.2. Proteccion de la cabeza

4.2.1. Cascos de proteccion (para la construccion)

CATII

Definicion:

Marcado:

Requisitos adicionales (marcado) :

Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la cabeza del
usuario contra objetos en caida. El casco estard compuesto como minimo de un armazén y un arnés.

Los cascos de proteccién estan previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caida de objetos y
las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de craneo.

El nimero de esta norma.

Nombre o marca comercial o identificacion del fabricante.

Afio y trimestre de fabricacion

Denominacion del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés)

Talla 0 gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés).
Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma I1SO 472.

- 20%C o - 30°C (Muy baja temperatura)
+ 150°C (Muy alta temperatura)

440V (Propiedades eléctricas)

LD (Deformacion lateral)

MM (Salpicaduras de metal fundido)

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

Folleto informativo en el due se haga constar:
0.

Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Declaracion de Conformidad

Nombre y direccioén del fabricante

Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilizacion, limpieza y mantenimiento, revisiones y
. desinfeccion.

Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfeccién no deberdn poseer efectos

adversos ‘sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son aplicadas siguiendo

las instrucciones del fabricante. C

Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes.

El significado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los limites de utilizacion del

casco, de acuerdo con los riesgos.

La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos. .

Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco.

Norma EN aplicable:
EN 397: Cascos de proteccion para la industria.
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4.3. Proteccion de la cara y de los ojos

4.3.1. Proteccion ocular. Uso general

:Norma: ~ - o
EN 166 ' ce

CATII

Definicién:

e  Montura universal, Monturas integrales y pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en general en
diferentes actividades de construccion.

Uso permitido en:
¢  Montura universal, montura integral y pantalla facial.
Marcado:
A) En la montura: ]
* [dentificacion del Fabricante
¢  Numero de la norma Europea: 166
e  Campo de uso: Si fuera aplicable
Los campos de uso son:
- Uso basico: Sin simbolo
- Liquidos: 3
- Particulas de polvo grueso: 4
- Gases y particulas de polvo fino: 5
- Arco eléctrico de cortocircuito: 8
- Metales fundidos y sélidos calientes: 9
* Resistencia mecanica: S
Las resistencias mecanicas son:
- Resistencia incrementada: S
- Impacto de particulas a gran velocidad y Alta energia: A
- Impacto de particulas a gran velocidad y Media energia: B
- Impacto de particulas a gran velocidad y Baja energia: F
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energia: AT
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energia: BT
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energia: FT
« - Simbolo que indica que esta disefiado para cabezas pequefias: H (Si fuera aplicable) - - -
- Simbolo para-cabezas pequefias: H
s . Maxima clase de proteccion ocular compatible con la montura: Si fuera aplicable
B) En el ocular:
* Clase de proteccion (solo filtros)
Las clases de proteccion son:
- Sin numero de cédigo: Filtros de soldadura
- Numero de cédigo 2 : Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores
- Numero de cédigo 3 : Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores
- Numero de c6digo 4 : Filtros infrarrojos
- Numero de cédigo 5 : Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo
- Numero de cédigo 6 : Filtro solar con requisitos para el infrarrojo
* ldentificacion del fabricante:
e  Clase o6ptica (salvo cubrefiltros) : v
Las clases 6pticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN 166) :
- Clase 6ptica: 1 (pueden cubrir un solo 0jo)
- Clase optica: 2 (pueden cubrir un solo ojo)
- Clase 6ptica: 3 (no son para uso prolongédo y necesariamente deberan cubrir ambos ojos)
«  Simbolo de resistencia mecanica: S
Las resistencias mecénicas son:
- Resistencia incrementada: S
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- Impacto de particulas a gran velocidad y Alta energia: A
- Impacto de particulas a gran velocidad y Media energia: B
- Impacto de particulas a gran velocidad y Baja energia: F
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energia: AT
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energia: BT
- Impacto de particulas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energia: FT
¢  Simbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito:
¢ '~ Simbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetracion de sélidos calientes:
+  Simbolo de resistencia al deterioro superficial de particulas finas: K (Si fuera aplicable)
¢  Simbolo de resistencia al empafiamiento: N (Si fuera aplicable)
e Simbolo de reflexién aumentada: R (Si fuera aplicable)
«  Simbolo para ocular original o reemplazado: O
Informacion para el usuario:
Se deberan proporcionar los siguientés datos:
»  Nombre y direccion del fabricante
¢  Numero de esta norma europea
. Identificacién del modelo de protector
. Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento
* Instrucciones relativas a la limpieza y desinfeccion
e Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de proteccion y prestaciones
+  Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, asi como las instrucciones sobre el montaje.

s« Si es aplicable la fecha limite de uso o duracion de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las
piezas sueltas.

s  Sies aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte.
+ Significado del marcado sobre la montura y ocular.
e  Advertencia indicando que los oculares de Clase Optica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo

e  Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar alergias
en individuos sensibles.

e Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados.

e« Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de particulas a gran velocidad llevados sobre gafas
correctoras normales, podrian permitir la transmisién de impactos y, por tanto, crear una amenaza para el usuario.

s Una nota indicando que si la proteccién frente a impactos de particulas a gran velocidad a temperaturas extremas,
es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después de la letra
referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podra usarse frente a
impactos de particulas a gran velocidad a temperatura ambiente.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
o Certificado CE expedido por un organismo notificado.
e  Declaracién de Conformidad
¢  Folleto informativo

Norma EN aplicable:
o UNE-EN 166 : Proteccion individual de los ojos. Requisitos
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4.4. Proteccion de manos y brazos

4.4.1. Guantes de proteccién contra riesgos mecanicos de uso general

EN 388 : ce

CATI

Definicion:

e  Proteccion por igual: Guante que esta fabricado con el mismo material y que esta construido de modo que ofrezca
un grado de proteccion uniforme a toda la superficie de la mano.

*  Proteccion especifica: Guante que esta construido para proporcionar un area de proteccion aumentada a una
parte de la mano. ) .
Pictograma: Resistencia a Riesgos Mecanicos (UNE-EN 420)

Propiedades mecanicas:
Se indicaran mediante el pictograma y cuatro cifras:
o  Primera cifra: Nivel de prestacion para la resistencia a la abrasion
*  Segunda cifra: Nivel de prestacion para la resistencia al corte por cuchilla
*  Tercera cifra: Nivel de prestacion para la resistencia al rasgado
e  Cuarta cifra: Nivel de prestacion para la resistencia a la perforacion
Marcado:
Los guantes se marcaran con la siguiente informacion:
¢  Nombre, marca registrada o identificacién del fabricante
* Designacion comercial del guante .
e Talla
e Marcado relativo a la fecha de caducidad
Las marcas deberanser duraderas y no se aftadiran otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores -~

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :

s Certificado CE expedido por un organismo notificado.
s Declaracién de Conformidad.
. Folleto informativo.

Norma EN aplicable:
o  UNE-EN 388 : Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos.
¢  UNE-EN 420 : Requisitos generales para guantes.
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4.5. Proteccion de pies y piernas

4.51. Calzado de seguridad , proteccion y trabajo de uso profesional
proteccion contra la perforacion

—
EN 344

C€E

CATI

Definicion:
e Son los que incorporan elementos de proteccion destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran
provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el calzado ha sido concebido.
Marcado: )
Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcara con la siguiente informacion:
«  Nombre, marca registrada o identificacion del fabricante
o  Designacién comercial
« Talla
e Marcado relativo a la fecha de fabricacién (al menos el trimestre y afio)
¢  El numero de norma EN-344 y segun se trate de calzado de seguridad, proteccién o trabajo:

- Calzado de Seguridad equipado por topes disefiados para ofrecer proteccién frente al impacto cuando se ensaye
icon un nivel de energia de 200 J. : EN-345

- Calzado de Proteccion equipado por topes disefiados para ofrecer proteccion frente al impacto cuando se ensaye
icon un nivel de energia de 100 J. : EN-346

- Calzado de Trabajo sin llevar topes de proteccién contra impactos en la zona de la puntera: EN-347
* Los simbolos correspondientes a la proteccion ofrecida o, donde sea aplicable la categoria correspondiente:
- P : Calzado completo resistente a la perforacién
- C : Calzado corﬁpleto resistencia eléctrica. Calzado conductor.
- A: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado antiestatico.
- HI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.
- Cl : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frio.
- E: Calzado completo. Absorcion de energia en la zona del tacon. .
- WRU : Empeine. Penetracién y absorcion de agua.
- HRO: Suela. Resistencia al calor por contacto.
e Clase: '
- Clase | : Calzado fabricado con cuero y otros materiales.
- Clase Il : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado)
Las marcas deberan ser duraderas y no se afiadirdn otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
o Certificado CE expedido por un organismo notificado.
e  Declaracion de Conformidad.
e . Folleto informativo
Norma EN aplicable:

e UNE-EN ISO 20344: Calzado de seguridad, calzado de proteccion y calzado de trabajo para uso profesional. Parte
1: requisitos y métodos de ensayo.

» UNE-EN ISO 20344: Parte 2: Requisitos adicionales y método de ensayo.

e  UNE-EN 345-1: Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional.

. UNE-EN ISO 20345: Parte 2: Especificaciones adicionales.

. UNE-EN ISO 20346: Especificaciones del calzado de proteccién de uso profesional.
. UNE:EN 1ISO 20346 Parte 2: Especificaciones adicionales.

. UNE-EN ISO 20347: Especificaciones del calzado de trabajo de uso profesional.
UNE-EN ISO 20347: Parte 2: Especificaciones adicionales.
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4.6. Proteccidn respiratoria |

4.6.1. Mascarillas

E.P.R. mascarillas

Norm V .. B l ) B T A V . V _
EN 140 CG

CAT Il

Definicion:

* Una media mascara es un adaptador facial que cubre la nariz, la boca y el mentén. De utilizacién general para
diversas tareas en la construccion.

* Un cuarto de mascara es un adaptador facial que recubre la nariz y la boca.
Marcado:
Las mascaras se marcaran con la siguiente informacion:
e  Segun sea el tipo
- Media mascara
- Cuarto de mascara
e  Elnimero de norma: EN 140
o  Nombre, marca registrada o identificacién del fabricante.
e Talla

o Los componentes que puedan verse afectados en su eficacia por envejecimiento deberan marcarse para
identificar su fecha.

e Las partes deisefiadas para ser sustituidas por el usuario deberan ser claramente identificables.
Las marcas deberan ser duraderas y no se aftadiran otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
¢ Certificado CE expedido por un organismo expedido
»  Adopcion pgr parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE
e Declaraciéon de Conformidad
s  Folleto informativo

Norma EN aplicable: )
e  UNE-EN 140: E.P-.R. Medias mascaras y cuartos de mascaras. Requisitos, ensayos, marcado.
e  UNE-EN 148-1: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 1. Conector de rosca estandar

¢  UNE-EN 148-2: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 2. Conector de rosca central
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5. Protecciones colectivas

Relacion de medidas alternativas de proteccion colectiva cuya utilizacién esta prevista en esta obra y
que han sido determinadas a partir de la “Identificacién y evaluacién de riesgos con la valoracion de
la eficacia de la prevencién adoptada” en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma
Memoria de Seguridad y Salud.

5.1. Senalizacion

5.1.1. Seializacion de la zona de trabajo

Ficha técnica

La sefializacién de las zonas de trabajo dentro de la obra pretenden marcar clara y visiblemente una
zona donde se realizan operaciones, con maquinas y equipos en movimiento, operarios trabajando y
en consecuencia supone un riesgo elevado acceder a dichas zonas. .

En nuestra obra, la sefializacion de estas zonas de trabajo se llevara a cabo mediante alguna o
algunas de estas tres posibilidades, que bien en conjunto o separadamente ofrezcan las maximas
garantias de ser efectivas:

1) VALLADO: fijos o mdviles, que delimitan areas determinadas de evidente peligro, etc. El vallado
de zonas de peligro debe complementarse con sefiales del peligro previsto. -

2) BALIZAMIENTO: Se utilizara en esta obra para hacer visibles maquinas o equipos de caracter
ocasional o.esporadico trabajando y que puedan provocar accidentes. En particular, se usara en la
implantacion de pequerios trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.

3) SENALES: Las que se utilizaran en esta obra se ajustan a la normativa actual. El objetivo es que
sean conocidas por todos, que sirvan como complemento de la proteccién colectiva y de los equipos
de proteccion individual previstos y que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los
que trabajan en la obra. Se utilizara la siguiente sefalizacion: :

- Advertencia, caida a distinto nivel.

- Advertencia, peligro en general.

- Advertencia, riesgo de tropezar.

- Advertencia, riesgo eléctrico.

- Lucha contra incendios, extintor.

- Obligacién, EPI., de cabeza.

- Obligacién, EPI., de cara.

- Obligacién, EPI., de manos.

- Obligacién, EPI., de pies.

- Obligacion, EPI., de vias respiratorias.

- Obligacién, EPI., de vista.

- Obligacién, EPI., del cuerpo.

- Obligacion, EPI., del oido.

- Obligacion, EPI., obligatoria contra caidas.
- Obligacién, obligacién general.

- Prohibicién, entrada prohibida a personas no autorizadas.
- Prohibicién, prohibido pasar peatones.

- Salvamento-socorro, primeros auxilios.

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores

Medidas preventivas

e La sefalizacion de seguridad complementara, pero no sustituira nunca a las medidas de
prevencion adoptadas en la obra.
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No se utilizaran al mismo tiempo dos sefiales que puedan dar lugar a confusion.
Las sefiales seran de tamafio y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el
punto mas alejado desde el que deban ser vistas.

e Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el trafico o
facilitando su desvié, se procurara principalmente que:

a) Sean trabajadores con carné de conducir.

b) Estén protegidos con equipos de proteccion individual, sefiales luminosas o fluorescentes,
de acuerdo con la normativa de trafico.

¢) Utilicen prendas reflectantes segin UNE-EN-471

d) Se sitien correctamente en zonas iluminadas, de facil visibilidad y protegidas del trafico
rodado.

e Las tuberias por las que circulan flujos peligrosos estaran identificadas y sefializadas, para evitar
errores 0 confusiones.
L a senializacién debera permanecer mientras exista ia situaciéor que motiva su colocacion.
Una vez finalizada la obra, se sustituird la sefializacién provisional de obra por la sefializacién
definitiva de viales.

e Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas,
envoltorios, palets, etc.).

¢ Deberan realizarse periédicamente revisiones de la sefializacién, para controlar el buen estado y
la correcta aplicacion de las mismas

e Las sefales seran retiradas cuando deje de existir la situacion que las justificaba.

Equipos de proteccion individual
Relacién de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:

Ropa de trabajo
Chaleco reflectante.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Casco de seguridad.

Coordinador
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Pliego de condiciones particulares

Ref E.S.S. N° 34/2017

Pliego de condiciones particulares en el que se han tenido en cuenta las normas legales y

reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, asi como las

prescripciones que se han de cumplir en relacion con las caracteristicas, la utilizacién y la
conservacion de las maquinas, utiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos

Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras
de construccion, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la "Guia
' Técnica" publicada por el INSH.

Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga
Ref ( PPACO 2017)

Malaga, Marzo de 2017
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1. Datos de la obra

1.1. Datos generales de la obra

Datos promotor:

Nombre o razén social Excma. Diputacion Provincial de Méalaga
Teléfono 952069844

Direccién C/ Pacifico 54

Poblacién Malaga

Cédigo postal © 29004

Provincia Malaga

CIF P2900000G

2. Condiciones generales

2.1. Condiciones generales de la obra

- El presente Pliego de Condiciones técnicas partlculares de seguridad y salud, es un documento
contractual de esta obra que tiene por objeto:

A.) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO, de la
Empresa Contratista adjudicataria del proyecto de , con respecto a este ESTUDIO de SEGURIDAD
y SALUD.

B.) Concretar la calidad de la PREVENCION deC|d|da

C.) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos determinados
por el PROYECTO constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que seran propias de
la Empresa Contratista.

D.) Fijar unos determinados niveles de cahdad de toda la PREVENCION que se prevé utilizar con el
fin de garantlzar su éxito.

E.) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCION decidida y su

administracion. _
F.) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva
para implantar con éxito la PREVENCION disefiada.

Todo eso con el objetivo global de conseguir la obra: , sin accidentes ni enfermedades profesionales,
al cumplir los objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse
como a transcritos a norma fundamental de este documento contractual.

2.2. Principios minimos de seguridad y salud aplicados en
la obra
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2.2.1. Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de trabajo enla
obra

1. Estabilidad y solidez:
a) Se procuraré la estabilidad de los materiales, equipos y de cualquier elemento que en
cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.
b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia
suficiente sélo se autorizara si se proporcionan los equipos o medios aproplados para que el
trabajo se realice de manera segura.

2. Instalaciones de suministro y reparto de energia:
a) La instalacion eléctrica de los lugares de trabajo en las obras se ajustara a lo dispuesto en
su normativa especifica.
b) Las instalaciones se proyectaran, realizaran y utilizaran de manera que no entrafien
peligro de incendio ni de explosion y de modo que las personas estén debidamente
protegidas contra los riesgos de electrocucion por contacto directo o indirecto.
c) En el proyecto, la realizacion, la eleccion del material y de los dispositivos de proteccion se
tendra en cuenta el tipo y la potencia de la energia suministrada, las condiciones de los
factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la
instalacion.

3. Ventilacién:
a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas fisicas impuestas a los
trabajadores, éstos dispondran de aire limpio en cantidad suficiente.
b) En caso de que se utilice una instalacién de ventilacién, se mantendra en buen estado de
funcionamiento y los trabajadores no estaran expuestos a corrientes de aire que perjudiquen
su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores existira un sistema de
control que indique cualquier averia.

4. Exposicién a riesgos particulares:-
a) Los trabajadores no estaran expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos
nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo).
b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmésfera pudiera
contener sustancias toxicas o nocivas, no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser
inflamable, la atmésfera confinada sera controlada y se adoptaran medidas adecuadas para
prevenir cualquier peligro.
¢) En ningun caso podra exponerse a un trabajador una atmésfera confinada de alto riesgo.
Al menos, quedaran bajo vigilancia permanente desde el exterior y se tomaran todas las
debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.

5. Temperatura:
La temperatura sera la adecuada para-el organismo humano durante el tiempo de trabajo
cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se
apliquen y las cargas fisicas impuestas a los trabajadores.

6. lluminacién:

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vias de circulacién en la obra dispondran, en la
medida de lo posible, de suficiente luz natural y tendran una iluminacién artificial adecuada y
suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizaran
puntos de iluminacion portatiles con proteccion antichoques. El color utilizado para la
iluminacién artificial no altera o influird en la percepcion de las sefiales o paneles de
sefializacién.

b) Las instalaciones de iluminacion de los locales de los puestos de trabajo y de las vias de
circulacion estara colocada de tal manera que el tipo de iluminacion previsto no suponga
riesgo de accidente para los trabajadores.
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c) Los locales, los lugares de trabajo y las vias de circulacion en los que los trabajadores
estén particularmente expuestos a riesgos en caso de averia de la iluminacién artificial
poseera de iluminacién de seguridad de intensidad suficiente.

7. Vias de circulacion y zonas peligrosas:
a) Las vias de circulacion, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de
carga estaran calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que
se puedan utilizarse facilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya
destinado y de forma que los trabajadores, no empleados en las proximidades de estas vias
de circulacién no corran riesgo alguno.
b) Las dimensiones de las vias destinadas a la circulacién de personas o de mercancias,
incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularan de
acuerdo con el nimero de personas que puedan utilizarlas y cori el tipo de actividad.
Cuando se utilicen medios de transporte en las vias de circulacién, se prevera una distancia
de seguridad suficiente o medios de proteccién adecuados para las demas personas que
puedan estar presentes en el recinto. Se sefalizaran claramente las vias y se procedera
regularmente a su control y mantenimiento. )
c) Las vias de circulaciéon destinadas a los vehiculos estaran situadas-a una distancia
suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado dichas zonas estaran equipadas con
dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se
tomaran todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén
autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas estaran sefalizadas de modo
claramente visible.

8. Espacio de trabajo:
Las dimensiones del puesto de trabajo se calcularan de tal manera que los trabajadores
dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta
la presencia de todo el equipo y material necesario.

9. Primeros auxilios:
a) Seréa responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse
en todo momento por personal con la suficiente formacion para ello. Asimismo, se adoptaran
medidas para garantizar la evacuacion, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores
accidentados o afectados por una indisposicion repentina.
b) Cuando el tamafio de la obra o el tipo de actividad lo requieran, se contara con uno o
varios locales para primeros auxilios.
c) Los locales para primeros auxilios estaran dotados de las instalaciones y el material de
primeros auxilios indispensables y tendran facil acceso para las camillas. Estaran
sefializados conforme al Real Decreto sobre sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.
d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se dispondra de
material de primeros auxilios, debidamente sefializado y de facii acceso. Una sefializacion
claramente visible indicara la direccion y el nimero de teléfono del servicio local de urgencia.

10. Servicios higiénicos:
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo tendran a su
disposicién vestuarios adecuados.
Los vestuarios seran de facil acceso, tendran las dimensiones suficientes y dlspondran de
asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su
ropa de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad),
la ropa de trabajo se podra guardar separada de la ropa de calle y de los efectos personales.
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del parrafo primero de este
apartado, cada trabajador podra disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos
personales bajo llave.
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b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se pondra a disposicién de los
trabajadores duchas apropiadas, en nimero suficiente.

Las duchas tendran dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee
sin obstaculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas dispondran de agua
corriente, caliente y fria.Cuando, con arreglo al parrafo primero de este apartado, no sean
necesarias duchas, debera haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente,
caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios.

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicacién entre
_unos y otros sera facil.

c) Los trabajadores dispondran en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales
de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos de locales especiales equipados
con un numero suficiente de retretes y de lavabos.

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estaran separados para hombres y mujeres, o
se prevera una utilizacion por separado de los mismos..

11. Locales de descanso o de alojamiento:
a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de
actividad o el numero-de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los
trabajadores podran disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de
alojamiento de facil acceso.
b) Los locales de descanso o de alojamiento tendran unas dimensiones suficientes y estaran
amueblados con un nimero de mesas y de asientos con respaldo acorde con el nimero de
trabajadores.
c) Cuando no existan este tipo de locales se pondra a disposicién del personal otro tipo de
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupcién del trabajo.
d) Cuando existan locales de alojamiento fijos se dispondra de servicios higiénicos en
numero suficiente, asi como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Estos locales
estaran equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al nimero de
trabajadores, y se tendra en cuenta, en su caso, para su asignacién, la presencia de
trabajadores de ambos sexos.
e) En los locales de descanso o de alojamiento se tomaran medidas adecuadas de
proteccién para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.

12. Mujeres embarazadas y madres lactantes:
Tendran la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.

13. Trabajadores minusvalidos:
Los lugares de trabajo estaran acondlmonados teniendo en cuenta, en su caso, a los
trabajadores minusvalidos. Esta disposicion se aplicara, en particular, a las puertas, vias de
circulacién, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados
directamente por trabajadores minusvalidos.

14. Consideraciones varias:

a) Los accesos y el perimetro de la obra se sefializard y estardn de manera que sean

claramente visibles e identificables.

b) En la obra, los trabajadores dispondran de agua potable y, en su caso, de otra bebida
apropiada no alcohdlica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca
de los puestos de trabajo.

¢) Los trabajadores dispondran de instalaciones para poder comer y, en su caso, para
preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.

3. Condiciones legales

3.1. Obligaciones en relacion a la ley 32\ 2006

A) Registro de Empresas Acreditadas.
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Tal como se establece en el Articulo 3 del RD 1109/2007, las empresas de esta obra, con caracter
previo al inicio de su intervencién en el proceso de subcontratacion como contratistas o
subcontratistas estaran inscritas en el "Registro de empresas contratistas”, dependiente de la
autoridad laboral competente.

A tal fin deberan proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la
Direccién Facultativa su "Clave individualizada de identificacién registral".

Las empresas comitentes exigiran esta certificacion relativa a dicha inscripciéon en el Registro, a
todas sus empresas subcontratistas dentro del mes anterior al inicio de la ejecucioén del contrato.

La certificacion debera ser oficial, es decir emitida por el 6rgano competente en el plazo maximo de
diez dias naturales desde la recepcion de la solicitud y tal como se establece en la actual normativa,
tendra efectos con independencia de la sﬂuacuon registral posterior de la empresa afectada

La exigencia de este certificado por la empresa comitente sera obligatoria en la obra, para cumplir

con el deber de vigilar el cumplimiento- por dicha empresa subcontratista de las obligaciones

establecidas en el articulo 4, apartados 1y 2, de la Ley 32/2006, de 18 de octubre.

Con dicho acto, la empresa comitente quedara exonerada legalmente durante la vigencia del contrato
y con caracter exclusivo para esta obra de construccion, de la responsabilidad prevista en el articulo
-7.2 de la citada Ley, para el supuesto de incumplimiento por dicho subcontratista de las obligaciones
de acreditacion y registro.

B) Porcentaje minimo de trabajadores contratados con caracter indefinido.

Las empresas que sean contratadas o subcontratadas habitualmente para la realizacién de trabajos
en ‘

la obra deberan contar, en los términos que se establecen en el RD 1109/2007, con un nimero de
trabajadores contratados con caracter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla.

No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes
porcentajes minimos de trabajadores contratados con caracter indefinido:

¢ no sera inferior al 10% hasta el 18 Octubre 2008
e no sera inferior al 20% desde el 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010
e apartir del 19 Abril 2010 y en lo sucesivo, no sera inferior al 30%

A efectos del computo del porcentaje de trabajadores contratados con carécter indefinido que se
establece, se han aplicado las siguientes reglas:

a) Se toma como periodo de referencia los doce meses naturales completos anteriores al
momento del calculo.
No obstante, en empresas de nueva creacion se tomarén como periodo de referencia los
meses naturales completos transcurridos desde el inicio de su actividad hasta el momento
del calculo, aplicando las reglas siguientes en funcién del numero de dias que comprenda el
periodo de referencia.

b) La plantila de la empresa se calcularéd por el cociente que resulta de dividir por
trescientos sesenta y cinco el numero de dias trabajados por todos los trabajadores por
cuenta ajena de la empresa.

¢) El nimero de trabajadores contratados con caracter indefinido se calculara por el cociente
que resulte de dividir por trescientos sesenta y cinco el nimero de dias trabajados por
trabajadores contratados con tal caracter, incluidos los fijos discontinuos.

d) Los trabajadores a tiempo parcial se computaran en la misma proporcién que represente
la duracién de su jornada de trabajo respecto de la jornada de trabajo de un trabajador a
tiempo completo comparable.
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e) A efectos del computo de los dias trabajados previsto en las letras anteriores, se
contabilizaran tanto los dias efectivamente trabajados como los de descanso semanal, los
permisos retribuidos y dias festivos, las vacaciones anuales y, en general, los periodos en
que se mantenga la obligacion de cotizar.

La empresa comitente recibira justificacion documental por escrito mediante acta en el momento de
formalizar la subcontratacion, y en la que se manifieste el cumplimiento de los porcentajes anteriores.

C) Formacion de recursos humanos de las empresas.

De conformidad con lo previsto en el articulo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, las empresas
de la obra deberan velar por que todos los trabajadores que presten servicios tengan la formacién
necesaria y adecuada a su puesto.de trabajo o funcién en materia de prevencién de riesgos
laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos.

En defecto de convenio colectivo, el requisito de-formacién de los recursos humanos a que se refiere
el Articulo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, se justificara en esta obra por todas las
empresas participantes mediante alguna de estas dos condiciones:

a) Certificacién por el empresario: Que la organizacién preventiva del empresario expida
certificacion sobre la formacién especifica impartida a todos los trabajadores de la empresa
gue presten servicios en obras de construccion.

b) Que se acredite la_integracion de la prevencién de riesgos en -las actividades y
decisiones: Que se acredite que la empresa cuenta con personas que, conforme al plan de
prevencion de riesgos de aquélla, ejercen funciones de direccion y han recibido la formacion
necesaria para integrar la prevencion de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades
y decisiones.

La formacién se podra recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral o educativa
para impartir formacién en materia de prevencion de riesgos laborales, debera tener una duracién no
inferior a diez horas e incluira, al menos, los siguientes contenidos:

1.° Riesgos laborales y medidas de prevencién y proteccion en el Sector de la Construccion.
2.° Organizacién de la prevencion e integracion en la gestion de la empresa.

3.° Obligaciones y responsabilidades.

4.° Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevencion. -

5.° Legislacion y normativa basica en prevencion.

D) Libro de subcontratacion

Cada contratista, con caracter previo a la subcontratacion con un subcontratista o trabajador
autébnomo de parte de la obra que tenga contratada, debera obtener un Libro de Subcontratacion
habilitado que se ajuste al modelo establecido.

El Libro de Subcontratacion sera habilitado por la autoridad laboral correspondiente.

En dicho Libro de subcontratacion el contratista debera reflejar, por orden cronolégico desde el
comienzo de los trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores auténomos
incluidos en el ambito de ejecucién de su contrato, conteniendo todos los datos que se establecen en
el Real Decreto 1109/2007 y en el Articulo 8.1 de la Ley 32/2006.

E! contratista debera conservar el Libro de Subcontratacion en la obra de construcciéon hasta la
completa terminacién del encargo recibido del promotor. Asimismo, debera conservarlo durante los
cinco anos posteriores a la finalizacién de su participacién en la obra.

Con ocasién de cada subcontratacion, el contratista debera proceder del siguiente modo:
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a) En todo caso, debera comunicar la subcontratacion anotada al coordinador de seguridad y salud,
con objeto de que éste disponga de la informacién y la transmita a las demas empresas contratistas
de la obra, en caso de existir, a efectos de que, entre otras actividades de coordinacion, éstas
puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en articulo 9.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, en
cuanto a la informacién a los representantes de los trabajadores de las empresas de sus respectivas
cadenas de subcontratacion. ‘ ‘

b) También en todo caso, debera comunicar la subcontratacion anotada a los representantes de los
trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ambito de ejecuciéon de su contrato que
figuren identificados en el Libro de Subcontratacion.

c) Cuando la anotacion efectuada suponga la ampliacidn excepcional de la subcontratacién prevista
en el articulo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, ademas de lo previsto en las dos letras
anteriores, el contratista debera ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral competente
mediante la remisién, en el plazo de los cinco dias habiles siguientes a su aprobacién por la direccion
facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una
copia de la anotacion efectuada en el Libro de Subcontratacién.

d) En las obras de edificacion a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion
de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia del
Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio.

El contratista conservara en su poder el original.

Procedimiento a realizar en cada subcontratacion

Con ocasidn de cada subcontratacion, el
contratista debera proceder del siguiente
modo

Si la anotacion efectuada supone la ampliacién
excepcional de la subcontratacion

Si la obra de edificacién se le aplica la Ley 38/1999, de 5
de noviembre
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E) Libro registro en las obras de construccion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 8.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, la obligacién
de la empresa principal de disponer de un libro registro en el que se refleje la informacién sobre las
empresas contratistas y subcontratistas que compartan de forma continuada un mismo centro de
trabajo, establecida en el articulo 42.4 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, es cumplida en esta obra de construccién incluida en el ambito
de aplicacion de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, mediante la disposicion y llevanza del Libro de
Subcontratacion por cada empresa contratista.

F) Modificaciones del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen las

disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construcciéon y que son tenidas

en cuenta en esta obra.

Anotaciones en el libro de incidencias:

Efectuada una anotacién en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra o, cuando no sea necesaria la designacion de. coordinador, la
direcciéon facultativa, deberan notificarla al contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste. En el caso de que la anotacion se refiera a cualquier incumplimiento de las
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para
ello, debera remitirse una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de
veinticuatro horas. En todo caso, debera especificarse si la anotacién efectuada supone una
reiteracion de una advertencia u observacion anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva
observacion.

Aviso previo:

El aviso previo se redactara con arreglo a lo dispuesto en el anexo Il del Real Decreto 1627/1997 y
debera exponerse en la obra de forma visible, actualizandose en el caso de que se incorporen a la
obra un coordinador de seguridad y salud o contratistas no identificados en el aviso inicialmente
remitido a la autoridad laboral. .

3.2. Seguros

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCION Y MONTAJE.

e Sera preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de
responsabilidad civil profesional; asimismo el Empresario Principal (Contratista) debe disponer de
cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo
inherente a su actividad como constructor por los dafios a terceras personas de los que pueda
resultar responsabilidad civil extra-contractual a su cargo, por hechos-nacidos de culpa o
negligencia; imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que esta
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.

e La Empresa Principal (Contratista) viene obligado a la contratacién de su cargo en la modalidad
de todo riesgo a la construccion durante el plazo de ejecucion de la obra con ampliacion de un
periodo de mantenimiento de un afio, contado a partir de la fecha de terminacién definitiva de la
obra. '

4. Condiciones facultativas

4.1. Coordinador de seguridad y salud
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e Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Articulos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva
92/57 C.E.E. -Disposiciones minimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de
construcciones temporales o moviles-. El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre transpone a
nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ambito de aplicaciéon cualquier obra
publica o privada en la que se realicen trabajos de construccion o ingenieria civil.

e En el Articulo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordlnadores en materia
de seguridad y salud, cuyo texto se transcribe a continuacion :

Articulo 3. Designacién de los coordinadores en materia de seguridad y salud.

1. En las obras incluidas en el ambito de aplicacién del Real Decreto 1627/97, cuando en la
elaboracién del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor (Empresario titular del
centro de trabajo segun RD 171/2004) designara un coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la elaboracion del proyecto de obra.

2. Cuando en la ejecucion de la obra intervenga mas de una empresa, 0 una empresa y trabajadores
auténomos o diversos trabajadores auténomos, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo
segun RD 171/2004), antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha
circunstancia, designara un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la
obra.

3. La designacién de los coordinadores en materua de seguridad y salud durante la elaboracién del
proyecto de obra y durante la ejecucién de la obra podra recaer en la misma persona. )

4. La designacion de los coordinadores no eximira al promotor (Empresario titular del centro de

trabajo segin RD 171/2004) de sus responsablhdades

En el articulo 8 del Real Decreto 1627/1997 lgualmente se reﬂejan los principios generales aplicables
al proyecto de obra.

Ademas, conforme se establece en el Real decreto 1109/2007, el Coordinador de Seguridad
debera:

a) Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificacién registral' de todas las empresas
participantes en la obra.

b) Con relacién al libro de subcontratacion: Exigir a cada contratista la obligacién de comunicar
la subcontratacién anotada al Coordinador de seguridad y salud.

c) Con relacion a las anotaciones en el libro de incidencias: Efectuada una anotacion en el libro - -

de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante ia ejecucién de la obra,
la notificara al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

En el caso de que la anotacién se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u
observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello,
remitird una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas. En todo caso, especificara si la anotacion efectuada supone una reiteracién de una
advertencia u observacion anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observacion.

d) Con relacién al aviso previo: El aviso previo se redactara con arreglo a lo dispuesto en el
anexo Il del real Decreto 1627/1997 y debera exponerse en la obra de forma visible,
actualizandose en el caso de que se incorporen a la obra un Coordinador de seguridad y salud
o contratistas no identificados en el aviso inicialmente remitido a la autoridad laboral.

4.2. Requisitos respecto a la cualificaciéon profesional,
formacién e informacidén preventiva, consulta y
participacion del personal de obra

. La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a
todo el personal que intervenga en la obra, con el objetivo de ‘que todos los trabajadores de la
misma tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, asi como de las

10
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conductas a' adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones
colectivas y de los equipos de proteccién individual necesarios.
¢ Independientemente de la informacidén de tipo convencional que reciban los trabajadores, la
Empresa les transmitira la informacion especifica necesaria, que tendran los siguientes objetivos:
e Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y
Salud.
Comprender y aceptar su aplicacion.
Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevencién de riesgos laborales.
Esta empresa Principal (contratista) permitira la participacion a los trabajadores, en el marco de
todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, recogiendo
sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de proteccion de la seguridad y la salud a lo
largo de la ejecucién de la obra.

1°) ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACION:

Se establecera mediante las Fichas del Procedimiento constructivo de todas las unidades de la obra.
A cada operario debera entregarse la Ficha de Procedimiento constructivo de las faenas y tareas que
desempefia, para que tenga conocimiento y sepa como realizar la practica habitual de sus funciones
dentro de las medidas de seguridad establecidas en la Planificacién de la actividad preventiva de la
obra. '

La Ficha de procedimiento incluye:

El proceso practico constructivo de realizacion de la unidad de obra en cuestion.

Las medidas preventivas a adoptar para realizar la misma con las debidas garantias de

seguridad. '

Los medios auxiliares necesarios para la realizacion de dicha unidad de obra.

L.as Protecciones colectivas necesarias.

Los EPIS necesarios. ,

Incluye también las fichas de la Maquinaria empleada, Talleres, Operadores, etc. que garantizan

la informacién necesaria sobre todo el proceso.

e Al incluir todas las Fichas de Procedimiento necesarias en el proceso constructivo de la obra,
estamos estableciendo en definitiva el Plan de Formacion., y se establece como ha de llevarse a
cabo las operaciones de trabajo y se justifican todas las medidas de seguridad adoptadas.

2°) FORMACION DE LOS RECURSOS HUMANOS:

Conforme se establece en el Articulo 10. Acreditacién de la formacién preventiva de los trabajadores
de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion, las empresas de esta obra velaran para que todos los trabajadores que presten
servicios en el ambito de la misma, tengan la formacién necesaria y adecuada a su puesto de trabajo
o funcién en materia de prevencion de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las
medidas para prevenirlos.En defecto de convenio colectivo, el requisito de formacién de los recursos
humanos a que se refiere el Articulo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como se
especifica en el RD 1109/2007, se justificard en esta obra por todas las empresas participantes
mediante alguna de estas dos condiciones:

a) Certificacion por el empresario: Que la organizacion preventiva del empresario expida
certificacion sobre la formacion especifica impartida a todos los trabajadores de la empresa
que presten servicios en obras de construccién.

b) Que se acredite la integracion de la prevencién de riesgos en las actividades y
decisiones: Que se acredite que la empresa cuenta con personas que, conforme al plan de
prevencion de riesgos de aquélla, ejercen funciones de direccién y han recibido la formacién
necesaria para integrar la prevencion de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades
y decisiones.

11
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La formacion se podra recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral o educativa
para impartir formacién en materia de prevencion de riesgos laborales, debera tener una duracién no
inferior a diez horas e incluira, al menos, los siguientes contenidos:

1.° Riesgos laborales y medidas de prevencion y proteccién en el Sector de la Construccion.
2.° Organizacién de la prevencion e integracion en la gestion de la empresa.

3.2 Obligaciones y responsabilidades.

4.° Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevencién.

5.° Legislacion y normativa basica en prevencion.

Ademas de dicha formacién, a cada operario se entregara para su conocimiento y dentro de las
medidas de seguridad establecidas enla Planificacion de la actividad preventiva, Ios manuales
siguientes:

e Manual de primeros auxilios.
¢ Manual de prevencion y extincién de incendios.
¢ Simulacros.

Estos Manuales permitirdn a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y buenas
practicas en el caso de primeros auxilios o en caso de emergencia.

El simulacro de emergencia incluido en 1a informacion, permitira el entrenamiento del operario para
estar preparado a hacer frente a situaciones de emergencia.

La entrega de esta documentacion a los trabajadores se justificara en un Acta.

También se informara a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores autonomos
sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente.

También se les hara entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia que
tendra vigor durante el desarrollo de la obra.

Cualquier trabajador que se incorpore a obra como minimo habra recibido las instrucciones basicas
impartidas por los Servicios de Prevenciéon de la Empresa Principal (Contratista) o el Técnico de
Seguridad y Salud a pie de obra Los trabajadores dejaran constancia con su firma en el Acta
correspondiente.

3°) INFORMACION A LOS TRABAJADORES:

Se reunira al personal de Obra y se le informara y entregara documentacién sobre el proceso

constructivo, los Riesgos que entrana Ios equipos de proteccnén Indwudual y Colectivo a utilizar por

cada uno. 4

La empresa Principal (contratista) transmitira las informaciones necesarias a todo el personal que
intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma, tengan un
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, asi como de las conductas a adoptar en
determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de
proteccién individual necesarios.

Cuando los trabajadores se incorporen en la obra se les hara entrega de estas normas, debiendo
firmarlas para dejar constancia en el Acta correspondiente de esta entrega.

Todo ello realizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos intrinsecos
de su actividad y hacerlos participes de la seguridad integral de la obra.

También informara sobre las Medidas de Emergencia, Ias Actuaciones en caso de Riesgo grave e
Inminente.

Hara entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia.

Independientemente de la informacién de tipo convencional que reciban los trabajadores; la Empresa
les transmitira la informacién especifica necesaria, que tendran los siguientes objetivos:

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de
Seguridad y Salud.

b) Comprender y aceptar su aplicacion.

c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevencién de riesgos laborales.

12
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Independientemente de la informacién de tipo convencional que reciban los trabajadores de las
empresas concurrentes (subcontratistas) y auténomos, la Empresa Principal (contratista) les
transmitira la informacion especifica necesaria, que tendran los siguientes objetivos:

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de
Seguridad y Salud.

b) Comprender y aceptar su aplicacion

c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevencién de riesgos laborales.

4°) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES:

Aqui se determina como y de qué modo funcional y operativo, la empresa Principal (contratista)
permite y regula la participacion a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten
a la Seguridad y a la Salud en el trabajo en esta obra, para ello le dara unas - Fichas de sugerencia
de mejora - , de tal manera que en ellas el trabajador pueda hacer sugerencias y propuestas de
mejoras de los niveles de proteccion de la Seguridad y la Salud a lo largo de la ejecucion de la obra.

4.3. Vigilancia de la salud

4.3.1. Plan de vigilancia médica

¢ Conforme establece el Articulo 22 (Vigilancia médica) de la Ley 31/1995, esta empresa
garantizara a los trabajadores (siempre que presten su consentimiento) a su servicio la
vigilancia periodica de su estado de salud en funcién de los riesgos derivados de su trabajo,
en los términos y condiciones establecidos en dicho Articulo.

e Asi mismo y conforme se establece en el Articulo 16 de la Ley 31/19985, cuando se haya
producido un dafio para la salud de los trabajadores con ocasion de la vigilancia de la salud
prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevencién resultan
insuficientes, se llevara a cabo una investigacion al respecto, a fin de detectar las causas de
estos hechos. ' i

PLAN DE VIGILANCIA DE LA SALUD:

Todos los trabajadores de nueva contratacion aportaran el documento que certifique su
reconocimiento médico antes de su incorporacién a obra y los que dispongan de contratos en vigor
justificaran el haberlos realizado.

Las empresas aportaran los certificados de haber realizado los reconocimientos médicos a sus
trabajadores y éstos dejaran constancia con su firma en el acta correspondiente.

4.4. Aprobacion de certificaciones

e El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Direccién Facultativa en su caso, seran
los encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de
Seguridad y Salud (basado en el Estudio) y seran presentadas a la Propiedad para su abono.

e Una vez al final de la Constructora extendera la valoraciéon de las partidas que, en materia
de Seguridad y Salud se hubiesen realizado en la obra: La valoracién se hara conforme al
Plan de Seguridad y Salud (basado en el Estudio de Seguridad y Salud) y de acuerdo con los
precios contratados por la Propiedad. Esta valoracion sera visada y aprobada por la
Direccién Facultativa y sin este requisito no podra ser abonada por la propiedad.

13
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e El abono de las certificaciones expuestas en el parrafo anterior se hara conforme se estipule
en el contrato de obra.

e Se tendra en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de seguridad, sélo las
partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisién de medios
auxiliares, sin los cuales la obra no se podria realizar.

e En caso de plantearse una revision de precios, el empresario principal (Contratista)
comunicara esta proposicion a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobacion
previa del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

4.5. Libro incidencias

El Articulo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento.

Dicho libro sera habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico
que aprueba el Plan de Seguridad y Salud.

Las hojas deberan ser presentadas en la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en
que se realiza la obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la
obra o, en su caso, por la Direccion Facultativa en el plazo de veinticuatro horas desde la fecha de la
anotacién. Las anotaciones podran ser efectuadas por la Direccion Facultativa de la obra, el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, el Empresario principal
(contratistas) y empresas concurrentes (subcontratistas), los trabajadores autonomos, asi como las
personas u érganos con responsabilidades en materia de prevencién en las empresas intervinientes

en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los érganos especializados en-

materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Publicas competentes.

Las anotaciones estaran, unicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con
la inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los
Planes de Seguridad y Salud respectivos.

4.6. Condiciones facultativas especificas én derribos

4.6.1. Atribuciones de la direccién técnica.

El Arquitecto Técnico ostentara de manera exclusiva la direccién y coordinacién de todo el equipo
técnico que pudiera intervenir en el derribo. Le correspondera realizar la interpretaciéon técnica del
. Proyecto de derribo, asi como establecer las medidas necesarias para el desarrollo del mismo, con
las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones precisas.

INALTERABILIDAD DEL PROYECTO:

El proyecto de derribo sera inalterable salvo que el Arquitecto Técnico renuncie expresamente a
dicho proyecto, o fuera rescindido el convenio de prestacion de servicios, suscrito por el promotor
(Empresario titular del centro de trabajo segun RD 171/2004), en los términos y condiciones
legalmente establecidos.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS:

La Direccién Facultativa redactara y entregara, las liquidaciones, las certificaciones de plazos o
estados de obra, las correspondientes a la recepcién provisional y definitiva, y, en general, toda la

documentacion propia de la misma. Asi mismo, la Direccion facultativa vigilara el cumplimiento de las
Normas y Reglamentos vigentes, comprobard las diferentes operaciones secuenciales del derribo.

4.6.2. Obligaciones del contratista

14
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La Empresa contratista (parte contratante obligada a demoler la obra) con la ayuda de
colaboradores, cumplira y hara cumplir las obligaciones de Seguridad y Salud, y que son de sefialar
las siguientes obligaciones:

a) El contratista esta obligado a conocer y cumplir estrictamente toda la normativa vigente en el
campo técnico, laboral, y de seguridad en el trabajo. Debera cumplir y hacer cumplir en la obra, todas
las obligaciones exigidas por la legislacion vigente.

b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevencién a todos los trabajadores
propios, a las empresas subcontratistas y los trabajadores auténomos de fa obra, y hacerla cumplir
con las condiciones expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego, en los términos
establecidos en este apartado.

c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliacidn empresarial,
subcontratada o auténoma, los equipos de proteccion individual especificados en la Memoria, para
que puedan utilizarse de foima inmediata y eficaz, en los términos establecidos en este mismo
apartado.

d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen
estado, cambiarlas de posicién y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo
establecido.

- e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buien estado
de confort y limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas
instalaciones podran ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si
son trabajadores propios, subcontratistas o auténomos.

f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 18
afios.

g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra.

h) Cumplir lo expresado en el apartado actuaciones en caso de accidente laboral.

i) Informar inmediatamente a ia Direccién de Obra de los accidentes, tal como se indica en el -

apartado comunicaciones en caso de accidente laboral.

j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los articulos de prevencién nombrados en la
Memoria y en las condiciones expresadas en la misma.

k) Establecer los itinerarios de transito de mercancias y sefializarlos debidamente.

1) Colaborar con la Direccién de Obra para encontrar la solucién técnico-preventiva de los posibles
imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecucién o bien debidos a causas
climatolégicas adversas, y decididos sobre la marcha durante las obras. :

Ademas de las anteriores obligaciones, la empresa contratista debera hacerse cargo de :

1° REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:
Redactar el Plan de Seguridad, basandose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo
presentara al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobacion.

2° INFORMAR A LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL CENTRO Y
DEL PLAN DE SEGURIDAD:

Conforme establece el Articulo 19 del RD 1627/97 informara a la autoridad laboral de la apertura del
centro.

3°- COMUNICACION A LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES
AUTONOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD:

Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su
actividad, asi como las Normas de Seguridad y Salud especificas para los trabajadores que
desarrollan dicha actividad.

Se solicitara a todas las empresas subcontratistas ia aceptacion de las prescripciones establecidas
en el Plan de Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte.

4°- NOMBRAMIENTO DEL TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:

Nombrara el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico
de Seguridad y Salud en ejecucion de obra con caracter exclusivo para esta obra
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5°- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS DE SUS
REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD: , ,

Debera exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud
en ejecucion de obra con caracter exclusivo para la misma.

6°-NOMBRAMIENTO DE LA COMISION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA:
Formalizara el Nombramiento de la Comision de Seguridad y Salud en Obra que estara integrada
por:

Técnico de Seguridad y Salud en ejecucién de obra designado por la Empresa Contratista
Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o
trabajadores Auténomos :

e Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra nombrado por el
Promotor.

Estos miembros se iran incorporando o cesando segun. se inicie o finalice la actividad de la empresa
a la que representan.

7°-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA:
Designara a los trabajadores que actuaran como Recursos Preventivos en la obra.

8°-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:
El control del Personal en |a obra se realizara conforme se especifica en este Pliego de Condiciones
Particulares : Procedimiento para el control de acceso de personal a la obra.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN DESARROLLAR CADA
UNA DE LAS DIFERENTES PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL DERRIBO:
(Las empresas de prevencion, la direccion facultativa, la administracién, la inspeccioén, los propios
subcontratistas, los trabajadores auténomos, etc. dispondran de esta informacion.)

A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD.

¢ El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 sera el encargado de
coordinar las diferentes funciones especificadas en el Articulo 9, asi como aprobar el Plan de
Seguridad.

e EIl Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecucion de obras sera
designado por el Promotor, conforme se especifica en el Articulo 3 apartado 2 de dicho R.D.
1627/97

¢ Endicho Articulo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecucién de la obra" _

a) Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de'seguridad:

1°. Al tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los distintos trabajos
o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente.

2°, Al estimar la duracion requerida para la ejecuciéon de estos distintos trabajos o fases de
trabajo. :

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autdbnomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a
que se refiere el articulo 10 de este Real Decreto.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el ultimo parrafo del

apartado 2 del articulo 7, la direccion facultativa asumira esta funcién cuando no fuera necesaria

la designacién de coordinador.
d) Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales y desarrollada en el RD 171/2004.

16
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e) Coordinar las acciones y funcnones de control de la aplicacién correcta de los métodos de
trabajo.

f) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra. La direccion facultativa asumira esta funcién cuando no fuera necesaria la designacion de
coordinador.

Ademas en esta obra debera autorizar el uso de Medios Auxiliares y Equipos de trabajo con
anterioridad a su utilizacién.

Con relacion a las atribuciones especificas recogidas en el RD 1109/2007, debera:

a) Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificacién registral" de todas las empresas
participantes en la obra.

b) Exigir a cada contratista la obligacion de comunicar la subcontratacion anotada al
Coordinador de seguridad y.salud.

c) Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, notificarla al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste.

En el caso de que la anotacion se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u
observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello,
remitira una copia a la Inspecciéon de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas. En todo caso, especificara si la anotacién efectuada supone una reiteracion de una
advertencia u observacién anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observacion.

B) OBLIGACIONES DEL TECNICO DE SEGURIDAD.

El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud sera el Técnico de
Seguridad y Salud en ejecucién de obra. Las funciones especificas del Técnico de Seguridad y
Salud en ejecucioén de obra, las cuales comprenderan como minimo:’ '

Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de
ejecucion de la obra o Direccién Facultativa de la misma.

Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.

Programar y Coordinar las medidas de prevencion a instalar en obra segin la marcha de la
misma. Todo ello con el Coordinador de Seguridad y Salud.

Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentacion, controles y actas del sistema organizativo
implantado en obra.

Formar parte como miembro y presidente de la Comision de Seguridad y Salud en obra y
participar en las reuniones mensuales de la misma.

Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevencién de riesgos laborales afectas a la
obra.

Para poder eJercer de Técnico de Seguridad y Salud se debera contar con la titulacién de
Director de ejecucidn de obras ( Arquitecto Técnico ), asi como contar con la suficiente formacion
y practica en materia de Seguridad y Salud, realizando las funciones a pie de obra.

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecucion de obra remitird una copia de la Autorizacién del
uso de Protecciones colectivas y de la Autorizacién del uso de Medios Auxiliares, del
reconocimiento médico a:

- el Coordinador de Seguridad y Salud 6 Direccién Facultativa,

- la Empresa Subcontratista,
- los Servicios de Prevencion de la Empresa Contratista, y
- la Comiisién de Seguridad y Salud en obra.

C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD.

Cada empresa Subcontratista nombrara a su Representante de Seguridad y Salud en ejecucion
de obra con caracter exclusivo para la misma, las funciones especificas del Representante de
Seguridad y Salud en ejecucion de obra, las cuales comprenderan como minimo:
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¢ Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia en
materia de Seguridad y Salud.

e Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los
trabajadores de su empresa en su especialidad.

e Atender los requerimientos e mstruccwnes dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o
Direccion Facultativa.

e Cumplimentar la documentacién, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y
Salud de la Empresa Contratista.

e Formar parte como miembro de la Comision de Seguridad y Salud en obra y participar en las
reuniones mensuales de la misma.

¢ Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevencion de riesgos laborales afecta a su
especialidad.

e Fomentar entre sus comparieros la mentalizacion y cumplimiento de las medidas de proteccién
personales y colectivas. ‘

e Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecucién de
obras, debera ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formacién y practica en
materia de Seguridad y Salud, y realizar sus funciones con presencia a pie de obra.

D) OBLIGACIONES DE LA COMISION DE SEGURIDAD.

e LaComisién de Seguridad y Salud de obra comprenderan como minimo las siguientes funciones:

¢ Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra.

e Participacion en la programacién de las medidas de Prevencién a implantar segun la marcha de
los trabajos.

e Expresar su opinién sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevencion de riesgos
previstos en el Plan.

e Recibir y entregar la documentacion establecnda en el sistema organizativo de Segundad y Salud
de la obra.

e Recibir de los Servicios de Prevencion de la Empresa Contratista la informacién periédica que
proceda con respecto a su actuacién en la obra. ‘

e Analizar los accidentes ocumdos en obra, asi como las situaciones de riesgo reiterado o peligro
grave.
Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.
Fomentar la participacion y colaboracion del personal de obra para la observancia de las
medidas de prevencion.
Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.
Se reuniran mensualmente, elaborando un Acta de Reuniéon mensual.

E) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y LAS SUBCONTRATAS EN MATERIA DE SEGURIDAD
Y SALUD.
1. Conforme establece el Articulo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas deberan :

a) Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el
articulo 10 del presente Real Decreto.

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se
refiere el articulo 7.

c) Cumplir la normativa en materia de prevenciéon de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su
‘caso, las obligaciones sobre coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de
la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales desarrollada posteriormente por el RD 171/2004, asi
como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto,
durante la ejecucion de la obra.

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas ias
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

e) Atender las indicaciones y cumplir fas instrucciones del coordinador en materia de Seguridad y de
Salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la direccién facultativa.

18
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2. Los contratistas y los subcontratistas seran responsables de la ejecucidn correcta de las medidas
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les
correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores auténomos por ellos
contratados.

Ademas, los contratistas y los subcontratlstas responderan solidariamente de las consecuencias que
se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del
articulo 42 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la direccién facultativa y del promotor no eximiran
de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. -

Ademas de las anteriores, deberan también tener en cuenta en relacién con el derribo :

a) Conocimientu y modificacién del proyecto :

El contratista debera conocer el proyecto en todos sus documentos, solicitando en caso
necesario todas las aclaraciones que estime oportunas para la correcta interpretacion de los
mismos en la ejecucion del derribo.

Podra proponer todas las modificaciones que crea adecuadas a la consideracion del Arquitecto
Técnico, pudiendo llevarlas a cabo con la autorizacién por escrito de éste.

b) Realizacion del derribo:

El contratista realizara la demolicion de acuerdo con la documentaciéon de Proyecto y las
prescripciones, 6rdenes y planos complementarios que la Direccién Facultativa pueda suministrar
a lo largo de la obra hasta la demolicion total de la misma, todo ello en el plazo estipulado.

¢) Responsabilidades respecto al derribo :

El contratista es el unico responsable de la ejecucién de los trabajos y, por consiguiente, de los
defectos que, bien por mala ejecucion, pudieran existir. También sera responsable de aquellas
partes de la obra que subcontrate, siempre con constructores legalmente capacitados.

d) Medios auxiliares:

El contratista aportara los medios auxiliares necesarios para la ejecucién del derribo en su debido
orden de trabajo. Estara obligado a realizar con sus medios, materiales y personal cuando
disponga la Direccion facultativa en orden a la seguridad y buena marcha de la obra.

e) Responsabilidad respecto a la seguridad :

El contratista sera el responsable de los accidentes que pudieran producrrse en el desarrollo de
la obra por impericia o descuido, y de los dafios que por la misma causa pueda ocasionar a
terceros. En este sentido estara obligado a cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes.

4. Conforme se establece en la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en
el Sector de la Construccion, todas las empresas de esta obra deberan en sus contratos tener
presente el CAPITULO Il Normas generales sobre subcontratacién en el sector de la construccién y
en especial las establecidas en el Articulo 4. Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas,
para todos los contratos que se celebren, en régimen de subcontratacion, en la ejecucion de los
siguientes trabajos realizados en esta obra de construccién:

Excavacion; movimiento de tierras; construccién, montaje y desmontaje de elementos prefabncados
acondicionamientos o instalaciones; transformacion; rehabilitacion; reparacién; desmantelamiento;
derribo; mantenimiento; conservacion y trabajos de pintura y limpieza; saneamiento.

5. Conforme se establece en el RD 1109/2007, deberan:

e Con caracter previo al inicio de su intervencion en el proceso de subcontratacion como
contratistas o subcontratistas estaran inscritas en el "Registro de empresas contratistas".

e Proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Direccion
Facultativa su "Clave individualizada de identificacion registral".

e Contar, en los términos que se establecen en dicho RD 1109/2007, con un numero de
trabajadores contratados con caracter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla.
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No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes
porcentajes minimos de trabajadores contratados con caracter indefinido:

no sera inferior al 10% hasta el 18 Octubre 2008
no sera inferior al 20% desde el 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010
a partir del 19 Abril 2010 y en lo sucesivo, no seré inferior al 30%

¢ De conformidad con lo previsto en el articulo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como
se ha descrito anteriormente, las empresas de la obra deberan velar por que todos los
trabajadores que presten servicios tengan la formacién necesaria y adecuada a su puesto de
trabajo o funcién en materia de prevenciéon de riesgos laborales, de forma que conozcan los
riesgos y las medidas para prevenirlos.

e Cada contratista, con caracter previo a la subcontratacién con un subcontratista o trabajador
autonomo de parte de la obra que tenga contratada, debera obtener un Libro de Subconiratacion
habilitado que se ajuste al modelo establecido.

F) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS.
Conforme establece el Articulo 12 del RD 1627/97, los trabajadores auténomos deberan tener
presente :

1. Los trabajadores auténomos estaran obligados a:

a) Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas
en el articulo 10 del presente Real Decreto.

b) Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del
presente Real Decreto, durante la ejecucion de la obra.

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevencién de riesgos que establece para los
trabajadores el articulo 29, apartados 1y 2, de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

d) Ajustar su actuacién en la obra conforme a los deberes de coordinacion de actividades
empresariales establecidos en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de actuacién coordinada que se hubiera
establecido. '

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18
de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, y las modificaciones introducidas por el
RD 2177/2004 de 12 de noviembre en materia de trabajos temporales en-altura. -

f) Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real Decreto
77311997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la
utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

g) Atender las-indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de Seguridad y
de Salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la Direccion Facultativa.

2, Los trabajadores auténomos deberan.cumplir lo establecido en el plan de Seguridad y Salud.
3. Conforme establece el Articulo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores auténomos deberan :

e Tener en cuenta la informacién recibida del empresario Titular del centro de trabajo
(Promotor), es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el
promotor para determinar la evaluacion de los riesgos en la elaboracién de su Planificacion
de su actividad preventiva de la obra en las que evidentemente también habra tenido en
cuenta su Evaluacion inicial de Riesgos que como trabajador auténomo debera tener.

¢ Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.

e Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la informacién e instrucciones
recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud.
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5. Condiciones técnicas
5.1. Requisitos de los equipos de proteccidén individual y
sus elementos complementarios

5.1.1. Condiciones técnicas de los epis

e El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre de Prevencion de Riesgos laborales, en sus Articulos 5, 6 y 7, las disposiciones
minimas de Seguridad y Salud para la eleccién, utilizacién por los trabajadores en el trabajo y
mantenimiento de los equipos de proteccion individual (EPI's).

e Los EPI's deberan utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores
que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de proteccion
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organizacion del trabajo.

e El Anexo lll del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva de
actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilizacién de equipos de proteccion
individual-.

e El Anexo | del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de
proteccién individual-.

e En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas para la
evaluacién de equipos de proteccién individual-.

e El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones minimas que deben
cumplir los equipos de proteccién individual (EPI's), el procedimiento mediante el cual el
Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias
esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los
EPI's fabricados, todo ello en los Capitulos Il, V y VI de este Real Decreto.

¢ El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en
el Trabajo - Comunidad Europea, modifica algunos articulos del Real Decreto 1407/1992.

¢ Respecto a los medios de proteccion individual que se utilizaran para la prevencion de los
riesgos detectados, se deberan de cumplir las siguientes condiciones:

A) Los Equipos deben poseer [a marca CE -segun R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre.

B) Los equipos de proteccion individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, tienen
autorizado su uso durante el periodo de vigencia.

C) De entre los equipos autorizados, se utilizaran los mas comodos y operativos, con la finalidad de
evitar las negativas a su uso por parte de los trabajadores.

D) Se investigaran los abandonos de los equipos de proteccion, con la finalidad de razonar con los
usuarios y hacer que se den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos.

E) Cualquier equipo de proteccién individual en uso que esté deteriorado o roto, sera sustituido

inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio asi como el
Nombre de la Empresa y de la persona que recibe. el nuevo equipo, con el fin de dar la maxima
seriedad posible a la utilizacién de estas protecciones.

F) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejaran en un acopio ordenado, que
sera revisado por la-Direccion de obra para que autorice su eliminacién de la obra.

ENTREGA DE EPIS:

Se hara entrega de los EPIS a los trabajadores. Se normalizara y sistematizara el control de los
Equipos de Proteccion Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos.

El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de acuse de
recibo del equipamiento individual de proteccion (E.P.l.) que cada Empresa Concurrente
(Subcontratlsta) esta obligada a facilitar al personal a su cargo.

5.2 Requisitos de los equipos de proteccion colectiva

5.2.1. Condiciones técnicas de las protecciones colectivas
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MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA.

Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la
idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada
por el Delegado de Prevencion, apartado -d-, articulo 36 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, quien revisara la situacion de estos elementos con la periodicidad que se determine en
cada caso y que como pauta general se indica a continuacion.

e Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc.
* (semanalmente).
Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. (semanalmente).
Estado del cable de las gruas torre independientemente de la revisién diaria del gruista
(semanalmente).
e Instalacion provisional de electrlmdad situacién de cuadros auxiliares ‘de plantas, cuadros
secundarios, clavijas, etc. (semanaimente).
Extintores, almacén de medios'de proteccién personal, bothum etc. (mensualmente).
Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. (semanalmente).
CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS.

A) Visera de proteccion acceso a obra:

e La proteccion del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizard mediante
la utilizacion de viseras de proteccion.

e La utilizacion de la visera de proteccion se justifica en el articulo 190 de la Ordenanza Laboral
de la Construccion, Vidrio y Ceramica.

o Estaran formadas por una estructura metalica como elemento sustentante de los tablones, de
anchura suficiente para el acceso del personal, prolongandose hacia el exterior del borde de
forjado 2'56 m. y sefializdndose convenientemente.

Los tablones que forman la visera de proteccion deberan formar una superficie perfectamente

cuajada.

B) Instalacién eléctrica provisional de obra:

a) Red eléctrica:

e La instalacion provisional de obra estard de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones
complementarias.

e Todos los conjuntos de aparatos empleados en las mstalamones de obras deben cumphr las
prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4,

e En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) seran aplicables las
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24

o Durante la fase de realizacion de la instalacion, asi como durante el mantenimiento de la misma,
los trabajos se efectuaran sin tensién en las lineas verificandose esta circunstancia con un
comprobador de tension.

b) Toma de tierra:

e Las tomas de tierra podran estar constituidas por placas o picas verticales.

e Las placas de cobre tendran un espesor minimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado seran de
2.5 Mm. ,

e Las picas de acero galvanizado seran de 25 Mm. de diametro como minimo, las de cobre de 14
mm. de didmetro como minimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 Mm. de lado como
minimo.

C) Cables de sujecion de cinturén de seguridad y anclajes:

e Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su- utilizacién, seran
examinados y probados con vistas a la verificacion de sus caracteristicas y a la seguridad del
trabajo de los mismos.
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Estas pruebas se repetiran cada vez que estos sean objetos de traslado, modificaciones o
reparaciones de importancia.

Tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de
acuerdo con su funcién protectora.

D) Marquesinas:
Deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

a) Longitud minima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado.
b) Separacién maxima entre mordazas de 2 metros.
c) Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 Kg. /m2.

Las marquesinas estaran formadas por plataformas de tablones de 50 Mm. de espesor,
separados ligeramente entre ellos, de forma que en caso de lluvia impidan que se formen
acumulaciones de agua en su superficie, pero al mismo tiempo tendran que impedir que la
herramienta material que impacta en ella, pueda colocarse entre los intersticios de los tablones
de la plataforma.

Para que ésta proteccion cumpla con io programado, su longitud debera ser |gual a la fachada
(exterior y/o interior) del edificio en construccion.

E) Redes:

La Norma UNE-EN 1263 Partes 1 y 2, establece las caracteristicas, tipos y requisitos generales
que han de satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para
proteger a las personas expuestas a los riesgos derivadas de caida de altura.

La proteccién del riesgo de caida al vacio por el borde perimetral se hara mediante la utilizacién
de redes sobre pescantes tipo horca. Ademas se protegera el desencofrado mediante redes,
ancladas al perimetro de los forjados.

Las redes utilizadas seran de poliamida, de 100 x 100 mm., con soportes tipo horca colocadas a
4,50 m., salvo que el replanteo no lo permita. En ningun caso los pescantes rebasaran los 5,00
m. de separacion. '

Llevaran cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar los empalmes, asi como
para el arriostramiento de los tramos de malla a las pértigas, y sera mayor de 8 mm.

El. extremo inferior de la red se amarrara a horquillas metélicas embebidas en el forjado
separadas como maximo 1,00 m., el atado de los médulos entre si sera con cuerda de pollamlda
de diametro 3 Mm. -

Los tramos de malla se coseran entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y nunca
con alambres o cable, de forma que no dejen huecos.

F) Mallazos:

Los huecos horizontales interiores se protegeran con mallas electrosoldadas de resistencia y
malla adecuada, siendo indicado cuando estos son de reducido tamafio (normalmente menor de
2 m2).

En obra disponemos de mallas de acero electrosoldado, en diferentes elementos estructurales
por lo que es un elemento comun.

Las mallas se componen de dos sistemas de alambre o barras paralelos, de acero estirado en
frio, o trefilado, formando reticula ortogonal y unida mediante soldadura eléctrica en sus puntos
de contacto.

Por su condicion de resistencia a esfuerzos cortantes de cada nudo soldado, es ideal para la
retenciéon de materiales y objetos en la protecciéon de huecos de forjados.

Las ventajas que pueden obtenerse con el empleo de mallas electrosoldadas son: facil
colocacion en obra, ahorro de trabajo, buen anclaje al forjado porque forma parte de él,

_supresion de ganchos, etc.

G) Vallado de obra:
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Debera realizarse el vallado del perimetro de la obra, ségun planos y antes del inicio de la obra.
Tendran al menos 2 metros de altura.
Dispondran de portdn para acceso de vehiculos de 4 metros de anchura y puerta independiente
para acceso de personal.

e Esta debera mantenerse hasta la conclusién de la obra o en su caso a su sustitucién por el
vallado definitivo.

H) Plataformas de Entrada/Salida de materiales:
e Se utilizara este tipo de plataformas para la recepcion de los materiales en planta.
e Se colocaran en todas las plantas de los forjados, estando perfectamente apuntaladas para
garantizar su estabilidad. '
¢ El ancho de la plataforma sera al menos de 60 cm. e ird provista de barandillas que |mp|dan la
. caida de los trabajadores.

1) Proteccién contra incendios:

e En los centros de trabajo se observaran las normas que, para prevencwn y extincion de
incendios, establecen los siguientes apartados de éste capitulo y en el Plan de Emergencia que
acompafia a este Pliego de Seguridad y Salud. Asimismo, en las industrias o trabajos con.riesgo
especifico de incendio, se cumpliran las prescripciones impuestas por los reglamentos técnicos
generales o especiales, dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos
ministeriales, en el ambito de sus respectivas competencias, asi como las correspondientes
ordenanzas municipales.

e Los extintores seran de polvo polivalente, revisandose periédicamente tal como establece el Plan
de Emergencia.

J) Encofrados continuos:

» La proteccion efectiva del riesgo de caida en esta obra de los operanos desde un forjado en
ejecucion al forjado inferior se realizara mediante la utilizacién de encofrados continuos.

o Se justifica la utilizacion de éste método de trabajo en base a que el empleo de otros sistemas
como la utilizacién de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el empleo del

~ arnés de seguridad en base a lo dispuesto en los articulos 192 y 193 de la ordenanza laboral de

la construccion, son a todas luces inviables.

e La empresa constructora debera por medio del Plan de Seguridad, justificar la elecciéon de un
determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial existente.

¢ Cumpliran lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

" K) Tableros:

e La proteccién de los nesgos de caida al vacio por los huecos existentes en el forjado se realizara
mediante la colocacién de tableros de madera.

o Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas
y pequeiios huecos para conductos de instalaciones.

e La utilizacién de éste medio de proteccion se justifica en el articulo 21 de la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

e Los tableros de madera deberan tener la resistencia adecuada y estaran formados por un
cuajado de tablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones
transversales, tal como se indica en los Planos.

L) Pasillos de seguridad :

a) Porticados:

e Podran realizarse los pérticos con pies derechos y dintel de tablones embridados, firmemente
sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podran ser metalicos
(los pérticos con tubo o perfiles y la cubierta de chapa).

e Seran capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer (600 Kg. /m2),
pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta.

b) Pasarelas:

o Se utilizaran las pasarelas como elementos de proteccién colectiva para navegar con seguridad
por zanjas de cimentacién, cimentaciones, forjados en construccién y en general por aquellos
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sitios o lugares en los que la circulacion de las personas no se realice sobre suelo uniforme y
estable.

e Las pasarelas utilizadas en esta obra seran de 60 cm. de ancho.

M) Barandillas: ,

e Se colocaran barandillas en el perimetro de todas las plantas del inmueble, asi como en los
huecos interiores del mismo que represente un riesgo potencial de caida, a medida que se van
realizando los forjados.

e Asi mismo se colocaran barandillas en el perimetro de la zona de excavacién y en todos aquellos
puntos de la obra donde exista un potencial riesgo de caida.

Deberan tener la suficiente resistencia para garantizar la retencioén de personas (150 Kg. /ml).
Tendran liston intermedio, rodapié de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la
retencién de personas.

e Ademas las escaleras estaran todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las
mesetas.

e La altura sera al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilizacion de barandillas con altura
de 1,00 metros.

e CRITERIOS GENERALES DE UTILIZACION DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:

Respecto a los medios de proteccion colectiva que se utilizaran para la prevenciéon de los riesgos
detectados en la Memoria de Seguridad, se deberan cumplir las siguientes condiciones:

A) La proteccion colectiva ha sido disefiada en funcion de la tipologia concreta de la obra, teniendo
una atencion especial a la sefalizacion.

B) Las protecciones colectivas de esta obra, estaran disponibles para su uso inmediato antes de la
fecha decidida para su montaje, segtn lo previsto en el plan de ejecucién de la obra.

C) Las protecciones colectivas seran nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de
uso reconocida.

D) Las protecciones colectivas seran instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que
requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera proteccion
colectiva, hasta que esta esté montada completamente dentro del ambito del riesgo que neutraliza o
elimina.

E) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendra en cuenta las directrices de la Direccion
de obra.

F) Se desmontara inmediatamente, toda protecciéon colectiva que se esté utilizando, en la que se
observen deterioramientos con disminucion efectiva de su calidad real. Se sustituird a continuacién
el componente deteriorado y se volvera a montar la proteccion colectiva una vez resuelto el
problema.

G) Durante la realizacion de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposicion de la
instalacion de la proteccion colectiva prevista. De todas formas, se adoptaran las medidas
apropiadas en cada caso con el visto bueno de la Direccién de obra.

H) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajos, estan destinadas a la proteccién de los
riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, los de

las empresas concurrentes (subcontratadas), empresas colaboradoras, trabajadores autonomos,
visitas de los técnicos de la direccion de obra o de la propiedad y visitas de las inspecciones de
organismos oficiales o de invitados por diferentes causas.

1) La empresa Principal (contratista) realizara el montaje, mantenimiento y retirada de la proteccién
colectiva por sus medios 0 mediante subcontratacion, respondiendo delante de la Direccién de obra,
segun las clausulas penalizadoras del contrato de adjudicacion de obra y del Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares del Proye

J) El montaje y uso correcto de la proteccion colectiva definida, es preferible al uso de equipos de
proteccion individual para defenderse de un riesgo idéntico.

K.} En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se procedera
segun las normas legales vigentes, avisando ademas sin retardo, a la Direccién de obra.

L.) La Empresa Principal (contratista) mantendra en la posicién de uso previsto y montadas, las
protecciones. colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigacion
pertinente del fallo, con la asistencia expresa de la Direccion.

AUTORIZACION PARA UTILIZACION DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:

25
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Se revisard y posteriormente se autorizara la utilizacion de las Protecciones Colectivas. El objetivo
fundamental de la formalizacion del presente protocolo es dejar constancia documental del estado y
uso de las protecciones colectivas a utilizar en la obra.

Sera necesaria la previa autorizacion del Coordinador de Seguridad y Salud o Direccion Facultativa
para la utilizacién de las protecciones.

Mensuaimente se revisaran todas las protecciones colectivas presentes en obra para su autorizacién
de uso.

6. Condiciones econdomico administrativas
6.1. Condiciones especificas para la obra

e Una vez al final de obra, esta Constructora extendera la valoracion de las partidas que en materia
de seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoraciéon se hara conforme se ha establecido
en el Presupuesto y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad.

« El abono de las certificaciones expuestas en el parrafo anterior se hara conforme se estipule en
el contrato de la obra.

e A la hora de redactar el presupuesto de Seguridad y Salud, se ha tenido en cuenta solo las

' partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisién de medios
auxiliares sin los cuales la obra no se podria realizar.

e En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto, se definiran total y
correctamente las mismas, y se les adjudicara el precio correspondiente, procediéndose para su
abono tal como se indica en los apartados anteriores.

e En caso de plantearse una revision de precios el Contratista comunicara esta proposicién a la
propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en las Condiciones de indole
Facultativo. :

zo de 2017

Fdo.D. Rrturo Campos Séanchezjde Vivar
Coortlirador Seguridad y Salud
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Reparacion de la red de abastecimiento de agua de Sayalonga ( PPACO 2017)

1000000 PROTECCIONES INDIVIDUALES.

Cédigo Descripcion Cantidad. Tipo. Uds.
10010 Casco seguridad homologado, amortizable en diez usos. 4u
Cédigo Descripcion Cantidad. Tipo. Uds.
10022 Chaleco reflectante 3u
Cédigo Descripcion Cantidad. Tipo. Uds.
10057 Juego de guantes de goma o PVC, amortizable en cuatro usos 3u
Cadigo Descripcion ) Cantidad. Tipo. Uds.
10089 Juego de botas de seguridad en goma o PVC de media cafia, amortizable en dos 3u
usos
Codigo Descripcién Cantidad. Tipo. Uds.
10140 Gafas antipolvo antiimpacto. 1u
Cédigo Descripcion Cantidad. Tipo. Uds.
10170 Mascarilla respiratoria antipolvo 1u
2000000 PROTECCIONES COLECTIVAS.
Cédigo Descripcion Cantidad. Tipo. Uds.
20060 Tapa encajable en madera. 13,018 m2
3000000 SENALIZACION.
Cédigo Descripcién Cantidad. Tipo. Uds.
30010 Cartel indicativo riesgo. 1u
Cédigo Descripcién . Cantidad. Tipo. Uds.
30110 Banda bicolor rojo/blanco 1u

Cod. Validacion: 4Z2Z2Q7K6YCWKWP2N6KJQ54CQM | Verificacion: http:/sayalonga.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 105 de 241



Reparacion de la red de abastecimiento de agua de Sayalonga ( PPACO 2017)

10S

ios unitari

Prec

L¥Z p 901 eulbed | euoisaes) 0o1jqndss ewlojele|d e| apsap 8)usWedIuo)osie oum&._c ojuswnooq
/s9°BOIUOIIOB|oPaS BBUOIeAes//:dNY :UQDEOYLSA | NDIYSOMHINZAMIMOAINLOZZZY (UQIoEPIEA "POD




Reparacion de la red de abastecimiento de agua de Sayalonga ( PPACO 2017) 6

1000000 PROTECCIONES INDIVIDUALES.

Codigo Unidad Descripcion Precio
10010 u Casco seguridad homologado, amortizable en 0,87 Euros
- diez usos. CERO COMA OCHENTA Y SIETE EUROS
Cédigo Unidad Descripcién Precio
10022 u Chaleco reflectante 10,39 Euros
DIEZ COMA TREINTA Y NUEVE EUROS
Cadigo Unidad Descripcién Precio
10057 u Juego de guantes de goma o PVC, amortizable 2,56 Euros
en cuatro usos DOS COMA CINCUENTA'Y SEIS EUROS
Cédigo Unidad Descripcion Precio
10089 u Juego de botas de seguridad en goma o PVC ) 17,72 Euros
) de media caria, amortizable en dos usos DIECISIETE COMA SETENTA Y DOS EUROS
Codigo Unidad Descripcion . Precio
10140 u Gafas antipolvo antiimpacto. 15,88 Euros
. QUINCE COMA OCHENTA Y OCHO EUROS
Codigo Unidad  Descripcion Precio
10170 u Mascarilla respiratoria antipolvo 119,12 Euros
CIENTO DIECINUEVE COMA DOCE EUROS

2000000 PROTECCIONES COLECTIVAS.
Codigo Unidad Descripcion Precio
20060 m2 Tapa encajable en madera. 4,04 Euros
CUATRO COMA CERO CUATRO EUROS

3000000 SENALIZACION.

Cédigo  Unidad  Descripcion Precio
30010 u Cartel indicativo riesgo. : 4,33 Euros
. CUATRO-COMA TREINTA Y TRES EUROS
Cédigo Unidad Descripcion . Precio
30110 u Banda bicolor rojo/blanco 12,59 Euros

DOCE COMA CINCUENTA Y NUEVE EUROS
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Reparacion de la red de abastecimiento de agua de Sayalonga ( PPACO 2017) 8

1000000 PROTECCIONES INDIVIDUALES.

Cadigo Unidad Descripcién Rendimiento Precio Importe
10010 u Casco seguridad homologado, amortizable en diez usos.

1001001 u 0.100 ud. Casco seguridad homologado 0,100 ~ 7,86 0,79
1001002 u 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 0,08 0,08

Total: 0,87 Euros

CERO COMA OCHENTA Y SIETE EUROS

Codigo Unidad Descripcion Rendimiento Precio Importe
10022 u Chaleco reflectante

1002302 u 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 0,92 0,92
1002301 u 1.000 ud. Chaleco reflectante 1,000 9,47 9,47

Total: 10,39 Euros

DIEZ COMA TREINTA Y NUEVE EUROS

Cadigo Unidad  Descripcion Rendimiento Precio Importe
10057 u Jue96 de guantes de goma o PVC, amortizable en cuatro

usos :
1005701 | u 0.250 ud. Juego de guantes de goma o PVC 0,250 9,93 2,48
1005702 u 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 0,08 0,08

Total: 2,56 Euros

DOS COMA CINCUENTA 'Y SEIS EUROS

Cédigo Unidad  Descripcion Rendimiento  Precio Importe
10089 u Juego de botas de seguridad en goma o PVC de media

cafa, amortizable en dos usos
1008901 u 0.500 ud. Juego de botas de seguridad de goma o PV 0,500 34,67 17,34
1008902 u ' 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 - 0,38 0,38

Total: 17,72 Euros

DIECISIETE COMA SETENTA Y DOS EUROS

Cédigo Unidad Descripcion Rendimiento Precio Importe
10140 u Gafas antipolvo antiimpacto.
1014002 u 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 0,15 0,15

1014001 u 1.000 ud. Gafas antipolvo y antiimpacto 1,000 15,73 15,73

Total: 15,88 Euros

QUINCE COMA OCHENTA Y OCHO EUROS

Cédigo Unidad Descripcion Rendimiento Precio  Importe

10170 u Mascarilla respiratoria antipolvo
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Reparacion de la red de abastecimiento de agua de Sayalonga ( PPACO 2017) 9
1017003 u 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 1,22 1,22
1017001 u 1.000 ud. Mascarilla respiratoria antipolvo 1,000 13,52 13,52
1017002 u 40.000 ud.Filtro para mascarilla 1,000 104,38 104,38

Total: 119,12 Euros
CIENTO DIECINUEVE COMA DOCE EUROS
2000000 PROTECCIONES COLECTIVAS.
Cédigo Unidad Descripcion Rendimiento Precio Importe
20060 m2 Tapa encajable en madera.
2006001 u 0.050 m3 Madera encofrar/tabla/tablén 0,050 14,81 0,74
2006002 u 0.250 h. Oficial 12 albafiileria 0,250 12,60 3,15
2006003 u 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,0C0 0,15 0,15
Total: 4,04 Euros
CUATRO COMA CERO CUATRO EUROS
3000000 SENALIZACION.
Cédigo Unidad ) Descripcion Rendimiento Precio Importe
30010 Cartel indicativo riesgo.
3001002 u 0.100 H. Peén ordinario albafiileria 0,100 8,93 0,89
3001003 u 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 0,31 0,31
3001001 u 1.000 Ud. Cartel indicativo cualquier riesgo 1,000 3,13 3,13
» Total: 4,33 Euros
CUATRO COMA TREINTA Y TRES EUROS
Cédigo Unidad Descripcién Rendimiento - Precio Importe
30110 u Banda bicolor rojo/blanco X
3011001 u 0,005 h Pebn ordinario construccion 0,005 8,40 0,04
3011002 u 100 m Banda bicolor rojo/blanco 1,000 12,40 12,40
3011003 u 1,000 % Costes Directos Complementarios 1,000 ‘0,15 0,15

Total: 12,59 Euros

DOCE COMA CINCUENTA Y NUEVE EUROS
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Reparacion de la red de abastecimiento de agua de Sayalonga ( PPACO 2017)

1"
1000000 PROTECCIONES INDIVIDUALES. .
Cddigo Unidad Descripcién Rendimiento  Precio Importe
10010 u Casco seguridad homologado, amortizable en diez usos. 4,000 0,87 3,48
10022 u Chaleco reflectante 3,000 10,39 31,17
10057 u Juegp de guantes de goma o PVC, amortizable en cuatro 3,000 2,56 7,68
usos
10089 u Juego de botas de seguridad en goma o PVC de media 3,000 17,72 53,16
cafia, amortizable en dos usos
10140 u Gafas antipolvo antiimpacto. 1,000 15,88 15,88
10170 u Mascarilla respiratoria antipolvo 1,000 119,12 119,12
Total: 230,49 Euros
DOSCIENTOS TREINTA COMA CUARENTA Y NUEVE EUROS
2000000 PROTECCIONES COLECTIVAS. ‘
Cédigo Unidad Descripcién Rendimiento Precio Importe
20060 m2 Tapa encajable en madera. 13,019 4,04 52,59
Total: 52,59 Euros
CINCUENTA Y DOS COMA CINCUENTA Y NUEVE EUROS
3000000 SENALIZACION.
Caédigo Unidad Descripcion Rendimiento Precio Importe
30010 u Cartel indicativo riesgo. 1,000 4,33 4,33
30110 u Banda bicolor rojo/blanco 1,000 12,59 12,59
Total: 16,92 Euros

DIECISEIS COMA NOVENTA Y DOS EUROS
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13

Resumen del presupuesto

1000000 PROTECCIONES INDIVIDUALES.

230;49 Euros

2000000 PROTECCIONES COLECTIVAS. 52,59 Euros
3000000 SENALIZACION. 16,92 Euros
Total: 300,00 Euros

TRESCIENTOS EUROS

Malaga, Marzo de 2017

Fdo.D. Arturo Campos Sanchez de Vivar

Coordinador Seguridad y Salud
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Presupuesto
Ref E.S.S. N° 34/2017

iciones y

Med

Mejoras de la Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga
Ref ( PPACO 2017) :

Malaga, Marzo de 2017
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Mejoras de la Reparaci6n de la red de abastecimiento de agua de Sayalonga ( PPACO 2017)

1000000 PROTECCIONES INDIVIDUALES.

Cédigo Descripcion Cantidad. Tipo. Uds.
10022 Chaleco reflectante 1u
Cédigo Descripcion Cantidad. Tipo. Uds.
10057 Juego de guantes de goma o PVC, amortizable en cuatro usos 1u
Cédigo Descripcién : Cantidad. Tipo. Uds.
10089 Juego de botas de seguridad en goma o PVC de media cafia, amortizable en dos 1u

usos :

2000000 PROTECCIONES COLECTIVAS.

Cédigo Descripcion Cantidad. Tipo. Uds.
20060 Tapa encajable en madera. © 8,332 m2
4000000 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Cédigo Descripcion Cantidad. Tipo. Uds.
40010 Mano obra limpieza y conservacion. 16 h
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Mejoras de la Reparacion de la red de abastecimiento de agua de Sayalonga ( PPACO 2017) 6

1000000 PROTECCIONES INDIVIDUALES.

Cédigo Unidad Descripcién Precio
10022 u Chaleco reflectante 10,39 Euros
DIEZ COMA TREINTA Y NUEVE EUROS
Cédigo Unidad Descripcién Precio
10057 u Juego de guantes de goma o PVC, amortizable 2,56 Euros
en cuatro usos DOS COMA CINCUENTA Y SEIS EUROS
Cédigo Unidad Descripcion Precio
10089 u Juego de botas de seguridad en goma o PVC 17,72 Euros
de media cafia, amortizable en dos usos DIECISIETE COMA SETENTA Y DOS EUROS
2000000 PROTECCIONES COLECTIVAS. -

Cédigo  Unidad  Descripcion Precio
20060 m2 Tapa encajable en madera. 4,04 Euros
CUATRD COMA CERO CUATRO EUROS

4000000 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Cédigo- Unidad Descripcion Precio
40010 h Mano obra limpieza y conservacion. 8,48 Euros

OCHO COMA CUARENTA Y OCHO EUROS
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Mejoras de la Reparacion de la red de abastecimiento de agua de Sayalonga ( PPACO 201 7). 8

1000000 PROTECCIONES INDIVIDUALES.

Cadigo Unidad Descripcién Rendimiento Precio Importe
10022 u Chaleco reflectante
1002302 u 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 0,92 0,92
1002301 u 1.000 ud. Chaleco reflectante 1,000 9,47 9,47
Total: 10,39 Euros
DIEZ COMA TREINTA Y NUEVE EUROS
Cédigo Unidad Descripcion ] Rendimiento  Precio Importe
10057 u Juego de guantes de goma o PVC, amortizable én cuatro
usos
1005701 u 0.250 ud. Juego de guantes de goma o PVC ‘ 0,250 9,93 2,48
1005702 u 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 0,08 0,08
Total: 2,56 Euros
DOS COMA CINCUENTA Y SEIS EUROS
Cédigo Unidad  Descripcién Rendimiento - Precio Importe
10089 u Juego de botas de seguridad en goma o PVC de media’
cafa, amortizable en dos usos
1008901 u 0.500 ud. Juego de botas de seguridad de goma o PV 0,500 34,67 - 17,34
1008902 u 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 0,38 0,38

Total: 17,72 Euros

DIECISIETE COMA SETENTA Y DOS EUROS
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Mejoras de la Reparacion de la red de abastecimiento de agua de Sayalonga ( PPACO 2017) 9
2000000 PROTECCIONES COLECTIVAS.
Cédigo Unidad Descripcion Rendimiento  Precio Importe
20060 m2 Tapa encajable en madera.
2006001 u 0.050 m3 Madera encofrar/tabla/tablon 0,050 14,81 0,74
2006002 u 0.250 h. Oficial 12 albafiileria : 0,250 12,60 3,15
2006003 u 1.000 % Costes Directos Complementarios 1,000 0,15 0,15
Total: 4,04 Euros

CUATRO COMA CERO CUATRO EUROS

4000000 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Codigo Unidad Descripcion Rendimiento Precio - Importe

40010 h Mano obra limpieza y conservacion.

4001002 u 1.000 % Costes Directos Complemetarios 1,000 0,08 0,08

4001001 u 1.000 h Pe6n ordinario construccion 1,000 8,40 8,40
Total: 8,48 Euros

OCHO COMA CUARENTA Y OCHO EUROS
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Mejoras de la Reparacién de la red de abastecimiento de agua de Sayalonga ( PPACO 2017)
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Mejoras de la Reparacion de la red de abastecimiento de agua de Sayalonga ( PPACO 2017) ) 11

1000000 PROTECCIONES INDIVIDUALES.

Cédigo Unidad Descripcion Rendimiento Precio Importe

10022 u Chaleco reflectante 1,000 10,39 10,39

10057 u Juego de guantes de goma o PVC, amortizable en cuatro 1,000 2,56 2,56
usos '

10089 u Juego de botas de seguridad en goma o PVC de media 1,000 17,72 17,72

cafia, amortizable en dos usos

Total: 30,67 Euros

TREINTA COMA SESEN&'A Y SIETE EUROS

2000000 PROTECCIONES COLECTIVAS.
Cédigo Unidad Descripcién - Rendimiento  Precio Importe

20060 m2 Tapa encajable en madera. 8,330 4,04 33,65 I

Total: 33,65 Euros

TREINTA'Y TRES COMA SESENTA Y CINCO EUROS

4000000 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Cédigo Unidad Descripcién Rendimiento  Precio Importe

40010 h Mano obra limpieza y conservacion. 16,000 8,48 135,68

Total: 135,68 Euros

CIENTO TREINTA Y CINCO COMA SESENTA Y OCHO EUROS
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Mejoras de la Reparacién de la red de abaétecimiento de agua de Sayalonga ( PPACO 2017)
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Mejoras de la Reparacién de la red de abastecimiento de agua de Sayalonga ( PPACO 2017)

13

Resumen del presupuesto

1000000 PROTECCIONES INDIVIDUALES.
2000000 PROTECCIONES COLECTIVAS.
4000000 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR

30,67 Euros
33,65 Euros
135,68 Euros

Total: 200,00 Euros

DOSCIENTOS EUROS

Malaga, Marzo de 2017

Fdo.D.
Coonyjnador Seguridad y Sgfud
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Planos de Seguridad y Salud
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

vias y obras

SENALIZACION DE SEGURIDAD EN OBRAS (1)

SENALES SALVEMENTO VIAS DE EVACUACION EQUIPOS DE EXTINCION

'\ 2. ~
’ ( T | #/ENSIONES EN mm
REBORDE Y T T m
ESQUENA ! - L
m 594 534 30
[ bl -
color blenco L 220 178 21
Ri roje L 297 287 15
| i
FONDO A ozul 210 188 1
V: verde
J l 148 132 8
JL) 108 g5 5
L1
L ki ,,[
. v \% R . R
EQUIPOS PRIMEROS CAMILLA DE SOCORRO  EXTINTOR TELEFONO™A UTILIZAR
-AUXILIOS EN CASO DE URGENCIA
. . o ol |
AVISADOR SONORO  BOCA DE INCENDIO MATERIAL CONTRA PULSADOR DE ALARMA
INCENDIO _
R R 1 A Vv
CUBO PARA USQ ESCALERA DE INCENDIQ  INDICADOR DE SALIDA DE SOCORRO
* PUERTA DE SALIDA EMPUJAR PARA ABRIR
EN CASO INCENDIO x
NORMAL
Y
| R X
v v v v

SALIDA DE SOCORRO  saLiDA DE SOCORRO SALIDA A UTILIZAR ROMPER PARA PASAR
DESLIZAR PARA ABRIR pyMpUJaR LA BARRA  EN CASO DE

PARA ABRIR EMERGENCIA .
 V R v R .
VIAS OE EVACUACION LOCALIZACION  VIAS DE EVACUACION LOCALIZACION LAVA ‘0J0S
SALIDAS CONTRA SALIDAS CONTRA
INCENDIO INCENDIO

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Plano n° 1
Fdo. Arturo Campos Sanchez de Vivar

Ingeniero Civil

Técnico Superior en Prevencion de Riesgos Laborales
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v

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

vias y obras

SENALIZACION DE SEGURIDAD EN OBRAS (3)

SENALES DF

m FONDO

1
color azul

|
—

USO MASCARILLA

- USO GUANTES USO GUANTES

DIELECTRICOS

LIMPIAR PLANTAS

=

'USO DE GAFAS
0 PANTALLAS

USOC CASCO

=)
)
8

e
1)
©

USQO CINTURON
DE SEGURIDAD

@
&)

USO DE PANTALLA

G

EMPUJAR
NO ARRASTRAR

OBLIGACION )
i DIMENSIONES EN mm
REBORDE Y =3 D; . .
ESQUEME
[ 5¢ 534 30
color blanco L 220 378 . - 21
| 297 287 15
L 210 188 1
148 132 8
106 95 5

USO PROTECTORES USO GAFAS

AUDITIVOS

Uss - BOTAS
DIELECTRICOS

USO BOTAS

USO CINTURON
OE SEGURIDAD

USQ. CALZADO
ANTIESTATICO

OBLIGACION
LAVARSE MANOS

USO DE PROTECTOR
AJUSTABLE

USO DE PROTECTOR
FlIO

Planon®°2

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Fdo. Arturo Campos Sénchez de Vivar

Ingeniero Civil

Técnico Superior en Prevencion de Riesgos Laborales
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

vias y obras

SENALIZACION DE SEGURIDAD EN OBRAS (3)

SENALES DE OBLIGACION

| DIMENSIONES EN_mm
REBORDE Y D 0: . "
ESQUEME :

, { 524 | 534 30
FONDO ]°°'°' Blanco L40 378 21
color azul | 297 287 15
[ } o210 188 11
I ! 148 132 8
, I 106 95 5
i D | :
USO MASCARILLA USO CASCO USO PROTECTORES USO GAFAS
AUDITIVOS
USO GUANTES USO GUANTES USO BOTAS USG BOTAS
. DIELECTRICOS " DIELECTRICQS
LIMPIAR PLANTAS USO' CINTURON USO CINTURON USO CALZADO
DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD ANTIESTATICO
USO DE GAFAS  USO DE PANTALLA ' OBLIGACION USO DE PROTECTOR
O PANTALLAS LAVARSE MANOS AJUSTABLE
EMPUJAR USO DE PROTECTOR

NO ARRASTRAR FlyC

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Planon® 3

Fdo. Arturo Campos Sanchez de Vivar

Ingeniero Civil

Técnico Superior en Prevencion de Riesgos Laborales
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

vias y obras

. REECRCS DIMENSIONES EN mm -
" celer rojo o 0, "
594 420 44
ESQUEM~ . 420 297 31

color negro ’

257 210 17
210 - 148 16
148 105 11
- 106 94 8

AGUA NO POTABLE PROHIBIDO APAGAR PROHIBIDO ENCENDER PROHIBIDO FUMAR
CON AGUA F

PROHIBIDO A PERSONAS PROHIBIDO EL' PASC  PROHIBIDA (A PROHIBIDO EL PASO
A LOS PEATONES ENTRADA . .. A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA

PROMIBIDO ACCIONAR A To NO PASAR PROHIBIDO ACOMPARANTES PROHIBIDO DEPOSITAR

EN CARRETILLA MATERIALES

PROHIBIDO EL PASO PROHIBIDD PISAR  PRCHIBIDO EL PASO NO CONECTAR
A CARRETILLAS SUELO NO SEGURO SE ESTA TRABAJANDO

NO MANIOBRAR NO CONECTAR
TRABAJOS EN TENSION 4

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Plano n° 4
Fdo. Arturo Campos Sanchez de Vivar

Ingeniero Civil
Técnico Superior en Prevencion de Riesgos Laborales
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

vias y obras

~~
o
S~

SENALIZACION DE SECURIDAD EN OBRAS

SENALIS DI ADVIRTENCIA DE PELIGRO
rResorDE ¥ /N

ESQUEMA ; _DIMENSIONES EN mm
color negro ™/ /. ™ L 3 il
/ / 594 492 30
/ f :
/ FONDO : 420 348 21
/ calor omoaorillo 297 246 15
: 5 210 174 11
[ T
I A L1 . 148 121 8
j L : 105 87 5

>

A A

RIESGO INCENDIO RIESGO EXPLOSION RIESGO RADIACION RIESGO CARGAS

RIESGO INTOXICACION ~RIESGO CORROSION RIESGO ELECTRICO RIESGO INDETERMINADO

>

CAIDA DE OBJETOS DESPRENDIMIEN’:FOS MAQUINA PESADA  CAIDAS A DISTINTO
: EN MOVIMIENTO NIVEL

A A A

CAIDAS AL MISMO  ALTA TEMPERATURA BAJA TEMPERATURA ALTA PRESION
NIVEL

>
B>

RADIACIONES PASO DE TIERRAS PUESTAS PELIGRO

LASER ) CARRETILLAS GENERICO

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Planon® 5 ) )
Fdo. Arturo Campos Sanchez de Vivar

Ingeniero Civil
Técnico Superior en Prevencion de Riesgos Laborales
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

vias y obras

»

SENALES DE PELIGRO

5—1C.

A

S 3.

Clave Sefiol f Denominacién
j
f .\ ‘ Curvas peligrosas
TP=14A A hocio le derecho
‘ Curvas peligroses
TP-14B & hacio lo izquierda
TP=-17 Estrechomiento de lo calzade
Estrechamiento de lo
TP-17A & calzoda por la derecha
Estrechamiento de la
TP-178 A colzada por la izquierda -
. i i
TP-18 | Qbras

SENALES DE REGLAMENTACION
Y PRIORIDAD

Clave

Sefal

Denominacidn

TR-301

NORMA DE CARRETERA

Velocidad mdxima

Plano n° 6

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Fdo. Arturo Campos Sanchez de Vivar
Ingeniero Civil
Técnico Superior en Prevencion de Riesgos Laborales
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

vias y obras

CINTURONES SEGURIDAD

TiPC 1

FAJA

7 C0BE8000
60P00EY

ARGOLLA EN "D/ \ Q\ MOSQUETON
¢ N

UERDA DE AMARRE

Tee8300
sasesys

\ BANDA DE AMARRE (OPCIONAL)

TIPO 2

AR GOLLA EN D"
PEBILLA H EBILLA

FAJA

e e

CUERDA DE AMARRE MOSQUETON /7

e
i ssssesy

\ BANDAS DE AMARRE (OPGIONAL) /X::”::::&:D

DUMPER CARRETILLA PORTAPANELES

CABINA DE PROTECCION

PORTICO ANTIVUELCC

LOS VEHICULOS QUE NO TENGAN CABINA CUBIERTA -
PARA EL CONDUCTOR, DEBERAN SER PROVISTOS OE
PORTICO DE SEGURIDAD PARA EL CASO DE VUELCO.
(ART. 124 0.G.S.M.)

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Planon®7 - ) :
Fdo. Arturo Campos Sanchez de Vivar
Ingeniero Civil
Técnico Superior en Prevencion de Riesgos Laborales
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

vias y obras

PANELES DIRECCIONALES PARA CURVAS

VALLA DE CONTENCION DE PEATONES Y DESVIO DEL TRAFICO

LAMPARA AUTONOMA
FIJA—INTERMITENTE

m

|

|
||
O

N |

1
i i

PANELES DIRECCIONALES PARA OBRAS

Y

VALLA EXTENSIBLE

K

. PORTALAMPARAS DE PLASTICO

© ©® ©

-

Planon® 8

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Fdo. Arturo Campos Sanchez de Vivar
Ingeniero Civil
Técnico Superior en Prevencion de Riesgos Laborales
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

vias y obras

PALETAS MANUALES DE
SERALIZACION

CORDON DE BALIZAMIENTO NORMAL Y REFLECTANTE

N

HITO LUMINOSO

CLAVOS DE DESACELERACION

HITOS DE P.V.C.

CINTA BALIZAMIENTO REFLECTANTE
0 DE PLASTICO

CONOS

CAPTAFARO HORIZONTAL
"OJO DE GATO"

HITOS CAPTAFAROS PARA
PARA SERALIZACION LATERAL
AUTOPISTAS EN POLIETILENOD

Plano n® 9

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Fdo. Arturo Campos Sanchez de Vivar
Ingeniero Civil
Técnico Superior en Prevencién de Riesgos Laborales
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

vias y obras

Clave Sefial i Denorinacidn
! .
f .

TB~1 : Ponel direccicna! glte
i
i
i

7B8~-2 | Panel direccionat estrecho
i
|
i

i
1 Ponel de zonag
B-5 m I excluida ol tréfico
. |
]

|

T8-7 Piquete

Balizo de borde derecho

T8—~9 _ g Baliza de borde izquierdo

REFLECTANTES

Hito de borde reflexivo

4 TB-11 y luminiscente

ELEMENTOS DE BALI.Z:AMIEN'IFE)

B8~13 ' ’ ' “ . “ Guirnaldo

1
i
[
S . o
TL~2 i Luz ambar intermilente
E
i
|
i
i
|

NORMA DE CARRETERAS 8 3—|C.

Luz omorillo fijo

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Plano n° 10
Fdo. Arturo Campos Sanchez de Vivar

Ingeniero Civil
Técnico Superior en Prevencién de Riesgos Laborales
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

vias y obras

/
S

A

BALIZA LUMINOSA.

VALLA DIRECCIONAL, 2 x 1 mis.

CONO REFLECTANTE, 0.70 mts.

Planon°® 11

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Fdo. Arturo Campos Sanchez de Vivar
Ingeniero Civil
Técnico Superior en Prevencién de Riesgos Laborales
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

vias y obras

TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS

SEGUN TIPO DE TERRENO PARA
PARA QUE OFREZCA SEGURIDAD

L .
N PORTICOS DE BALIZAMIENTO
_ o DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS
s S e 5
] T %4 H = PASO LBRE
o Al b 7 '

HORMIGONADO POR VERTIDO DIRECTO
EN ZANJAS O CIMENTACIONES

D=H EN TERRENO ARENOSO

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Plano n° 12
Fdo. Arturo Campos.Sanchez de Vivar

Ingeniero Civil
Técnico Superior en Prevencion de Riesgos Laborales
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

vias y obras
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PROTECCIONES EN ZANJAS, HUEGOS Y ABERTURAS

EN TERRENO
ARENQSO

CION EN ZANJAS

PROTE

LUCES_ROJAS

SARELA PEATONES

DETALLE PA

EN HUECOS Y ABERTURAS

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Planon® 13

Fdo. Arturo Campos Sanchez de Vivar

Ingeniero Civil
Técnico Superior en Prevencion de Riesgos Laborales




ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

vias y obras
(A) TALUD NATURAL (B ENTIBADO
ANGULO OE
TALUD NATURAL
ANGULO DE
\ TALUD NATURAL
® vaLa
DE OBRA

ANGULO DE
TALUD NATURAL

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Plano n° 14

Fdo. Arturo Campos Sanchez de Vivar

Ingeniero Civil

Técnico Superior en Prevencion de Riesgos Laborales
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

vias y obras

ENTIBACIONES

A) ENTABLADO SUJETO MEDIANTE  B) FIJACION DEL ENTABLADO MEDIANTE
APUNTALAMIENTO PERFILES METALICOS
Para un mejor aprovechamiento de! espacic

C) EXCAVACIONES POR BATACHES

FASE I FASE lll

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Plano n° 15 . .
Fdo. Arturo Campos Sanchez de Vivar

Ingeniero Civil
Técnico Superior en Prevencion de Riesgos Laborales
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

vias y obras

PORTICO DE BALIZAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS

AEREAS

-

R

DETALLE-2

a
Fed

-
>
e ’,‘

;

L alll

e

|

Y, SRS . SO

~
//,f’,/

s 7 f,f’; posd »
L - CT e e
T P -
,///,-/J .- /

A,

e,
P :/1///',‘
v e

H= PASO LIBRE
S= SENAL DE ALTURA MAXIMA

‘ v =
O § ]
A\ Gr—r
TR T e T T T R T e it
» NN T ) : Rl .
u u d s

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Planon® 16

Fdo. Arturo Campos Sanchez de Vivar
Ingeniero Civil
Técnico Superior en Prevencion de Riesgos Laborales
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INSTALACION DE GRUPOS ELECTROGENOS

SOUEMA DE UNA INSTALACION CONECTADA 4 UN GRUPO ELECTROGENO
N ESTRELLA.

£
£

A) CON CENTRO A TIERRA.

CULDRG !
OESTRIBUGIOH

CUADRG
OISTRIBUCION

—

. =

k- LD DE PUESTA.A TERRA NO SE PASSAHA POR £ IKTERRUFTOR.

~ LOS GRUPOS ELECTROGENOS TENDRAN EL NEUTRO ACCESIBLE Y
CON POSIBILIDAD DE SER DISTRIBUIDO.

— EL NEUTRO ESTARA CONECTADO A TIERRA ANTES DEL DIFERENCIAL.

— LA CARCASA DEL GRUPO LLEVARA UNA TOMA A TIERRA INDEPENDIENTE
DEL NEUTRO.

—~ EL CUADRO DE DISTRIBUCION TENDRA TIERRA INDEPENDIENTE, O
. CONECTADA A LA DE LA CARCASA DEL GRUPOC.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Plano n® 17 ] )
Fdo. Arturo Campos Sanchez de Vivar

Ingeniero Civil
Técnico Superior en Prevencion de Riesgos Laborales
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CUADRO PROVISIONAL PARA INSTALACION
AUXILIAR DE OBRA

POTENCIA TOTAL DEL CUADRO: 50 C.V.

POTENCL: WYAXIMA PGR TOMA DE FUERZA TRIFASICA: 20 C.V.
POTENCIA MAXIMA POR TOMA DE FUERZA MONOFASICA® 4 CV.

SECCIONES DE ALIMENTACION PARA! ESTOS CUADROS
LONGOUDES

HASTA 10 mi. : 4x!C mm2/T. 10 mm2

DE 10 A 25 m.l 4x16 Mmm2/T. “i6 mma2.
DE 25 A 100 m.l: 4x25 mm2/T. 16 mma2.
DE 100 A 250 m.i: 4x25 mm2.7 (.16 mm2.

LEYENDA

1.~ INTERRUPTOR MANUAL DE 3463 &
2.~ DIFERENCIAL 4333 A/300 maA.

3.— DIFERENCIAL DE «x23 A/30 maA.

4.~ AUTOMATICO MAGNIETOTERMICO 3x25 A.
5.~ AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 3x15 A.
6.— BASES TIPO CETACH /T

7.~ BASES TIPO CETACT /T

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
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CENTRD
TRANSFORMACION

X

A

@ WBWOTERMICD GENERAL

* | DE MEDIA SI

i

!

ATOMATICO, DIFERENCIL I

® SENSIB |
P boR2A0 DE o1 o §2

g
|

®

oH B &

CUADROS 'SECUNDARKOS DE OBRA.

g»:s.‘“__._‘_.‘.‘
S YAV PN 7 =T RN YT VIV

LEYENDA
ewﬂo& ENTREGA DE LA ENERGU (HIDROELECTRICA)
C.G.P. CAJA GENERML DE PROTECCON

COHTADORES

DISYUNTOR DIFERENCUL G ETARDADO
AUTOUATIOOS MAGKETOT !'ENCD‘S FAR& GRANDES RECTFTORES

OW 'ARA UNEAS DE CURDROS SiC*UNNRnS
AJTOMATICO MACMETOTERMICO ¥ DIFERENCIML. PARA ALUMBRADG OBRA
ALTOMAT MAGHETQTERNICO UNEA A ORNCINA OBRA
RED OEMERAL DE TIERRAS ENTERRADAS BAJKD CHIMENTACIONES,
TOMAS DE TIERRAS INDMVIDUALES trm O _PLACAS, B
DERVACIONES A DES
DERNACIONES KOMOUALES Y DISTRIBUCION CL“DROS SECUNDAIOS.
OERVACION INDMIDUAL \’ DISTRIBUCION ALUMBRADO OBRA
DERNVACION MOMDUAL PARA CASETA OﬂCl OBRA
tUMOS SECURDARIOS DE DXSTRIBUC!

NOCTURNG
.aI.IIDRO PROTECCION CON WRUPTW DIFERENCIAL Y MAGHETOTERMICO,
RED SECUNOARIA DE

Planon® 19

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
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MINI DUMPER

PORTICO ANTIVUELCO

ESTOS YEHICULOS QUE MO TEMGAN CABINAS CUBIERTAS PARA EL CONDUGTOR
DEBERAN SER PROVISTOS DE PORTICOS DE SEGURIDAD PARA CASO DE VUELCO

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Plano n° 20 :
: Fdo. Arturo Campo$ Sanchez de Vivar

Ingeniero Civil
Técnico Superior en Prevencion de Riesgos Laborales
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1.2.6.- ANEJON° 6
ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE

CONSTRUCCION Y DEMOLICION
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REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA DE SAYALONGA (MALAGA)

ANEJO N’ 6

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

1.- ANTECEDENTES.-

El presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion se redacta en base al
proyecto de REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A
SAYALONGA, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la produccion y gestion de los residuos de la construccion y demolicion.

El presente Estudio realiza una estimacion de los residuos que se prevé que se produciran
en los trabajos directamente relacionados con la obra y habra de servir de base para la redaccion
del correspondiente Plan de Gestion de Residuos por parte de la empresa constructora. En dicho
Plan se desarrollardn y complementaran las previsiones contenidas en este documento en funcion
de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecucion de la obra.

El proyecto contempla la sustitucién de las tuberias de distribucion de agua potable desde
la arqueta de rotura Archez hasta la arqueta de rotura Corumbela, asi como la realizacion de las
obras complementarias, entronques con las redes existentes, conexionados, piezas especiales,
vélvulas y arquetas y posteriormente la reposicion del pavimento.

Sus especificaciones concretas y las mediciones en particular constan en el documento
general de la Memoria al que el presente Estudio complementa.

2.- ESTIMACION DE RESIDUOS A GENERAR.-

La estimacion de residuos a generar figura en las mediciones de obra. Tales residuos se
corresponden con los derivados del proceso especifico del la obra prevista sin tener en cuenta
otros residuos derivados de los sistemas de envio, embalajes de materiales, etc. que dependeran
de las condiciones de suministro y se contemplaran en el correspondiente Plan de Residuos de
las Obra.

REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SAYALONGA (MALAGA)
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Dicha estimaciéon se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden
MAM/304/2002. (Lista europea de residuos).

3.- MEDIDAS DE PREVENCION DE GENERACION DE RESIDUOS.-

Para prevenir la generacion de residuos se prevé la instalacion de una caseta de
almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningun caso puedan enviarse a
vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior- por parte de la empresa
constructora. Dicha caseta estar4 ubicada junto a la obra existente.

4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS.-

Mediante la separacion de residuos se facilita su reutilizacion, valorizacion y eliminacion

posterior.

Para la separacion de los residuos peligrosos que se generen se dispondré de contenedores
adecuados y separados, cuya ubicacion se seifiala en el plano que compone el presente Estudio.
La recogida y tratamiento serd objeto del Plan de Gestion de Residuos.

La zona de almacenaje, tendra acceso desde la via publica, estard ubicada en el recinto de
la obra y se sefializard convenientemente; la situacion de la misma se encuentra marcada en el
plano del presente Estudio de Gestion de Residuos.

En relacién con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las establecidas
en la normativa para requerir tratamiento separado de los mismos.

Para toda la recogida de residuos se contard con la participacion de un Gestor de
Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestién de Residuos.

No obstante lo anterior, en el Plan de Gestion de Residuos habrd de preverse la

posibilidad de que sean necesarios mas contenedores en funcion de las condiciones de
suministro, embalajes y ejecucion de los trabajos.

5.- REUTILIZACION,‘ VALORIZACION O ELIMINACION.-
Fomentando la reutilizacién de los elementos generados en la obra, esta brevisto la
reutilizacion de parte del terreno excavado. El relleno de las zanjas qué no estén sometidas a

cargas de trafico se realizara con material procedente de la excavacion.

Los principales residuos generados en la obra se entregaran a un Gestor de Residuos de
Construccion, para su traslado al vertedero municipal.

REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTQ DE AGUA DE SAYALONGA (MALAGA)
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6.- PRESCRIPCIONES TECNICAS.-

Se establecen las siguientes prescripciones especificas en lo relativo a la gestion de
residuos:

* - Se prohibe el depdsito en vertedero de residuos de construccion y demolicién que no
hayan sido sometidos a alguna operacion de tratamiento previo.

* Ademés de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o
juridica que ejecute la obra estard obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que
refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de
construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la
direccioén facultativa y aceptada por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos
contractuales de la obra.

* El poseedor de residuos de construccién y demolicidn, cuando no proceda a gestionarlos
por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estard obligado a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboracion para su gestion. Los residuos de construccion y demolicion se destinaran
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas de
valorizacidn. '

* La entrega de los residuos de construccion y demoliciéon a un gestor por parte del
poseedor habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion
del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, €l nimero de licencia de la
obra, la cantidad, expresada en toneladas o el metros cuibicos, o en ambas unidades cuando sea
posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la
identificacion del gestor de las operaciones de destino.

* El poseedor de los residuos estard obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

* Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccién y demolicién
efectiie inicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en ¢l
documento de entrega debera figurar también el gestor de valorizacién o de eliminacién ulterior
al que se destinaran los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacién con
la cesién de los residuos de construccion y demolicion por parte de los poseedores a los gestores
~ se regira por lo establecido en el articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

7.- PRESUPUESTO.-

En el presupuesto de ejecucion de la obra se ha valorado el coste de la gestiéh de residuos, y se
ha incluido el canon de vertido correspondiente.

REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SAYALONGA (MALAGA)
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8.- CONCLUSIONES.-

Con todo lo anteriormente expuesto, los técnicos que suscriben entienden que queda
suficientemente desarrollado el Estudio de Gestion de Residuos.

REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SAYALONGA (MALAGA)
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1.2.7.- ANEJO N° 7
MODELO DE SOLICITUD DE INFORME SANITARIO
DE CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SAYALONGA (MALAGA)
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Sevilla, 17 de abril 2009 BOJA nim. 73 ‘Pagina nim. 31

01525

o

JUNTA DE | ANDALUCIA CONSEJERIA DE SALUD |

SOLICITUD
INFORME SANITARIO SOBRE PROYECTO DE NUEVA INFRAESTRUCTURA/SUMINISTRO ALTERNATIVO

Decreto L de de {BOJA n® de fecha )

1 | DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL Xy

ENTIDAD NIF

DOMICILIO SOCIAL :
TIPODE\PIAI NOMBRE l N |BLOQUE IESCALEM PEOJPLERI’A

MUNICIPIO PROVINCIA . *| cC.posTAL

TELEFONO FAX . CORRED ELECTRONICO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL DNI/NIE

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION
TIPODEVIA| NOMBRE | N Ialouu: lsscALERA PISO | PUERTA

MUNICIPIO PROVINCIA C.POSTAL

TELEFONO : X CORREO ELECTRONICO

| 2 | DATOS RELATIVOS AL TIPO DE INFORME E INFRAESTRUCTURA
Tipo de lnforme solicitado:

[ sobre proyecto de nueva infraestructura.

[} Sabre suministro atternativo.
Nombre Zoua Abastecimiento:
Tipo de infrasstructura pars la que solicita informe:
Captacian.

Depésito.

Estacién de tratamiento de aguas potables.

Red de distribucién.

Cisterna, depésito u otro elemento méwil.

DOCUMENTACION ADJUNTA _

NIF de la entidad solicitante.

Documentacion acreditativa de la representacion, en su caso. . .
Informacion y documentacion correspondiente, de acuerdo a lo establecido en los anexos IV, V, VI, VIl y Vill de este Reglamento.

" |000E|0oooo

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNi/NIE

[C] La persona abajo frmante presta su CONSENTIMIENTO para fa consulia de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificaciin de Idestidad,
[C] NO CONSIENTE y aporia fotocopia autenticada del DNI/NIE.

5 | SOLICITUD, DECLARACION, LUGAR, FECHA Y FIRMA

L2 persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente soficitud, asi como en
ta documentacion adjunta y SOLICITA el informe sanitario.
En a de de
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL
Fdo.:
ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE SALUD EN
PROTECCION DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccidn de Datos de Cardcter Personal, la Consejeria de Salud
le informa que los datos personales obtenidos mediante Ja cumplimentacion de este documento/impreso/formulario y demds que se adjuntan van a ser
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado.

Asimismo, se le informa que la racogida Lh'abmienta.da dichos datos tienen como finalidad disponer de informacian tanto de entidades gestoras come
de sus representantes legales que cuentan con audorizaciones de caracter Sanitario en relacién a la distribucidn de agua de consumo.

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Organica, puede ejescitar los derechos de acceso, rectificacién, cancelacion cidn dirigiendo un escrite a
I Delogacion Prouncin do Safud comespordonte yopesi
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ANEXOIV .

INFORMACION QUE DEBE ADJUNTARSE A LA SOLICITUD
DE INFORME SANITARIO SOBRE PROYECTO DE NUEVA
CAPTACION' O CONDUCCION

A. Datos generales de la nueva captacion
1. Nombre de la zona de abastecimiento.
2. Denominacién de la captacion.
3. Ubicacidn de la captacion.
4. UT: Latitud; UT: Longitud.
5. Tipo de recurso hidrico.
6. Cuenca hidrografica.
7. Area maritima: Mediterranea, atlantica.
8. Uso de la captacion: Ordinaria, extraordinaria, fuente aislada.
9. Tipo de captacién: Pozo excavado, pozo entubado, gale-
ria de filtracién, manantial, rio o asimilado, agua de mar.
10. Tipo de toma: En superficie, a media profundidad, en
profundidad, en cauce, en orilla, con bombas de ex-
traccion, por gravedad, torres de toma, otros.
11. Conduccién: Por gravedad, cerrada a presion, cisterna.
12. Longitud de Ja conduccién: km.
13. Agua captada/afio {en m® x 10%)

B. Datos del drea de captacion

14. Actividades o instalaciones situadas en el area de cap-

tacion que puedan afectar a la calidad del agua:
Actividades urbanas: Fosas sépticas, cementerios,

“almacenamiento, transporte y tratamiento de resi-
duos solidos o de aguas residuales.
Actividades agricolas y ganaderas: Granjas, depo-
sitos de ferttlizantes y plaguicidas, riego con aguas’
residuales, principales cultivos.
Actividades industriales: Almacenamiento, transporte
y tratamiento de hidrocarburos liquidos y gaseosos,
productos quimicos, farmacéuticos y radiactivos, in-
dustrias alimentarias y mataderos.
Actividades recreativas: Campings, zonas de bafio.
Otras: minas, canteras, extraccion de aridos.

15. Datos del terreno

Tipo de suelo {Caracteristicas morfolégicas principales).
Pendiente (¥).

16. Perimetro de proteccidn del acuifero, en su caso
{segiin el articulo 173 del Reglamento del Dominio
Pdblico Hidraulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril).

17. Riesgos predominantes en el area de captacion: Mi-
croblologico, quimico, radiactive, eutrofizacién.

C. Datos de calldad del agua

18, Resultados analiticos, de los dos ultimes aros, del
Programa de Control de Zonas Protegidas de la De-
marcacion Midrogréafica correspondiente, con la fre-
cuencia y los pardmetros que se establecen en el
Anexo V de la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000,
por la que se establece un marco comunitario de ac-
tuacién en el ambito de la politica de aguas.

19. Descripcion detallada de los tratamientos previstos.

D. Proteccién de la captacion
20. Caracteristicas de la proteccion.

TLos datos deberan estar en consonancia con los campos correspon-
dientes del Sistema de InformacuSn Nacional de Agua de Consumo
{SINAC).

ANEXO V

INFORMACION QUE DERE ADJUNTARSE A LA SOLICITUD
DE INFORME SANITARIO SOBRE PROYECTO DE NUEVA
ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE?

A. Datos generales de la nueva ETAP
1. Denominacion de la zona de abastecimiento.
2. Denominacion de la ETAP. «
3. Municiplo de ubicacién y direccidn.
4. Latitud y longitud.
5. Tipo de tratamiento. "
6. Tipo de procedencia del agua.
7. Denominacion de fa infraestructura de procedencia del
agua.
8. Tipo de conduccion y longitud (km).
9. Agua tratada por dia (m?).
10. Entidad responsable.
11. Entidad gestora.
12, Zonas de abastecimiento abastecidas total o parclai-
mente.

B. Datos de la planta
13. Equipos y controles instalados.
14. Descripcidn de los tratamientos.
15. Descripcion de cada una de las instalaciones.
16. Principios activos utilizados en cada tratamiento.
17. Esquema de funcionamiento.
18, Tratamientos altemativos al tratamiento habitual.

C. Informacién complementaria
19. Calidad del agua de la captacion.
20. Informacion sobre las medidas de seguridad adopta-
das para impedir el acceso a personas ajenas.
21. Existencia de depdsito de cabecera posterior a la
ETAP y caracteristicas generales {forma, nim. de va-
sos, volumenes parciales y total, equipos instalados).

?] os datos deberan estar en consonarcia con los campos correspon-
dientes del Sistema de Informacién Nacional de Agua de Consumo
(SINAC).

ANEXO VI

INFORMACION QUE DEBE ADJUNTARéE A LA SOLICITUD
DE INFORME SANITARIO SOBRE PROYECTO DE NUEVO
DEPOSITO DE LA RED DE DISTRIBUCION®

A. Datos generales del nuevo depésito

1. Denominacién de la zona de abastecimiento.

2. Denominacidn del depdsito.

3. Ubicacion del depdsito.

4. UTM: Latitud; UTM: Longitud.

5. Tipo de depésito: Enterrado, semienterrado, superficial,
elevado, otro.

6. Capacidad en m®.

7. Tipo de procedencia del agua: Captacion, ptanta de tra-
tamiento, depdsito, cisterna, red de distribucion.

8. Denominacién de la infraestructura de procedencia del
agua.

9. Fecha de construccién.

10. Materiales de construccién.

11. Materiales de revestimiento.

12. Marca comercial.

B. Proteccitn del depdsito
13. Medidas de proteccion: Caracteristicas.
14. Ubicacion.

Cod. Validacion: 4222Q7K6YCWKWP2N6KJQ54CQM | Verificacion: http://sayalonga.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 161 de 241



L¥Z 8p 291 eulbed | euoises) 0oljqndse ewlojele|d e| apsap 8)usWwedIuo)osie oum&._c ojuswnooq
/s9°B0IUOI}OB|oPaS eBUOIeAes//:dNY :UQDEOYLSA | NDIYSOMHINZAMMIMOAINLDZZZY (UQIoEPIEA "POD

vias y obras

DOCUMENTO N° 2
PLANOS -
REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SAYALONGA (MALAGA)

s x

malaga.es diputacion
fomento e infraestructuras




Ltz op €91 euIBed | eUONSED 00NIGNGSe BULIOMEIR|d B 9pSEp S)USLIEIILOLIS]S OPELLLI 0JUSWNO0(
/s9"e01UOIOB[opes eBuOleAes//:dnY uoEIYIBA | INDOYSOMMINZAMMMOAINLDZZZY (UQIOEPIEA "POOD




M

malaga.esdiputacion

fomento e infraestructuras vias y obras

REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA DE SAYALONGA (MALAGA)

PLANOS

LISTADO DE HOJAS

N° 1 — Situacion y emplazamiento
Né’ 2 — Planta general
N° 3 — Detalles de distribucion

N° 4 - Mejoras

REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SAYALONGA (MALAGA)

Cad. Validacion: 42Z22Q7K6YCWKWP2N6KJQ54CQM | Verificacion: http://sayalonga.sedelectronica.es/
Documento firn"uado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 164 de 241



L¥Z 8p G91 eulbed | euoises) 0o1jqndss ewlojele|d e| apsap 9)usWedIuo)osie oum&._c ojuswnooq
/s9°BOIUOIIOB|oPaS eBUO|eAes//:dNY :UQIDEOYSA | NDOYSOMHINZAMIMOAINLOZZZY (UQIoEPIEA "POD




malaga.es diﬁutacién

vias y obras

fomento e infraestructuras

DOCUMENTO N° 3
PLIEGO DE CONDICIONES

L¥Z 8p 991 eulbed | euoises) 0oljqndss ewlojele|d e| apsap 8)usWedIuo)osie oumr.c._c ojuswnooq
/s9°BOIUOIIOB|oPaS eBUOIeAes//:dNY :UQDEOYUSA | NDIYSOMHINZAMMMOAINLDZZZY (UQIoEPIEA "POD

REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SAYALONGA (MALAGA)



L¥Z 8p 291 eulbed | euoisaes) 0oljqndss ewlojele|d e| apsap 8)usWwedIuo)osie oumr.c._c ojuswnooq
/s9°BOIUOIIOB|oPaS eBUOIeAes//:dNY :UQDEOYLSA | NDIYSOMHINZAMMIMOAINLOZZZY (UQIoEPIEA "POD




malaga.es diputacion
fomento e infraestructuras : vias y obras

REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA DE SAYALONGA (MALAGA)

PLIEGO DE CONDICIONES

INDICE

CAPITULO I.- GENERALIDADES

1.- DEFINICION.
2.- AMBITO DE APLICACION.
3.- DISPOSICIONES GENERALES.
4.- PERSONAL DE OBRA. ORDENES AL CONTRATISTA. LIBRO DE
INCIDENCIAS. '
5.- INSTALACIONES AUXILIARES. .
6.- MEDIDAS DE SEGURIDAD.
7.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
8.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA.
9.- RESPONSABILIDADES POR DANOS Y PERJUICIOS. '
10.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.
11.- COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE DICHOS DOCUMENTOS
12.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.
13.- PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA DE LAS OBRAS.
14.- MEDICION Y ABONO. |
15.- RESCISION.
16.- PRUEBAS Y NORMAS PARA LAS RECEPCIONES.
17.- GESTION DE RESIDUOS.
18.- SEGUROS

REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SAYALONGA (MALAGA)

Cod. Validacion: 4Z2Z2Q7K6YCWKWP2N6KJQ54CQM | Verificacion: http:/sayalonga.sedelectronica.es/

plataforma esPublico Gestiona | Pagina 168 de 241

Documento firmado electrénicamente desde la



malaga.es diputacion
fomento e infraestructuras

vias y obras

CAPITULO I1.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1.- DESCRIPCION GENERAL.

CAPITULO II1.- MATERIALES

1.- CONDICIONES GENERALES.

1.1.-
1.2.-
1.3.-
14.-
L.5.-
1.6.-
1.7.-
1.8.-
1.9.-
1.10.-

PRECIOS GENERALES.
PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES.

ENSAYOS. '
ALMACENAMIENTO.

MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO.

MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES.
PRODUCTOS DE EXCAVACION. ‘
MATERIALES E INSTALACIONES AUXILIARES.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO.

2.- MATERIALES.

2.1.-
2.2.-
23.-
24.-
2.5.-
2.6.-
2.7.-
2.8.-
2.9.-
2.10.-
2.11.-

CONGLOMERADOS HIDRAULICOS.V

AGUA YESOY CAL

ACERO EN REDONDOS PARA ARMADURAS.
OTROS MATERIALES METALICOS.

PRODUCTOS DE ADICION A MORTEROS Y HORMIGONES.

MADERA DE CARPINTERIA DE ARMAR.
MATERIALES CERAMICOS. -
MATERIALES PARA RELLENOS.
TUBERIAS.

VALVULAS.

VENTOSAS.

REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SAYALONGA (MALAGA)

plataforma esPublico Gestiona | Pagina 169 de 241

Cod. Validacion: 4Z2Z2Q7K6YCWKWP2N6KJQ54CQM | Verificacion: http:/sayalonga.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la



malaga.es diputacion

fomento ¢ infraestructuras * vias y obras -

2.12- EQUIPOS Y APARATOS PARA LAS INSTALACIONES
ELECTROMECANICAS.
2.13.- ELEMENTOS PREFABRICADOS Y VARIOS.

CAPITULO IV.- UNIDADES DE OBRA

1.- EXCAVACION EN EXPLANACION Y EN PRESTAMOS.
2.- EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTO, CIMIENTOS Y ZANIJAS.
3.- TERRAPLENES. _
4.- RELLENOS LOCALIZADOS.
5.- HORMIGONES
6.- ENCOFRADOS.
7.- ARMADURAS A EMPLEAR EN EL HORMIGON ARMADO.
8.- TUBERIAS.
9.- MATERIALES ELECTROMECANICOS Y DE CONTROL.
10.- DISPOSITIVOS, EQUIPOS Y VARIOS.

REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SAYALONGA (MALAGA)

plataforma esPublico Gestiona | Pagina 170 de 241

Cod. Validacion: 4Z2Z2Q7K6YCWKWP2N6KJQ54CQM | Verificacion: http:/sayalonga.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la



L¥Z 8p L.| eulbed | euoises) 0oljqndse ewlojeje|d e| apsap 8)uswedluo)osie oumr.c._c ojuswnooq
/s9°BOIUOIIOB|oPaS eBUOleAes//:dNy <UQDEOYUSA | NDIYSOMHINZAMMIMOAINLOZZZY (UQIoEPIEA "POD




malaga.es dig)utacién

fomento ¢ infraestructuras vias y obras

CAPITUILIO 1

GENERALIDADES
1.- DEFINICION.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en lo sucesivo P.P.T.P.)
constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de las obras a que se refiere el presente
proyecto, y contiene las condiciones técnicas normalizadas referentes a los materiales a utilizar, el
modo de ejecucién y medicion de las diferentes unidades de obra y, en general, cuantos aspectos
han de regir en las obras comprendidas en el presente Proyecto.

2.- AMBITO DE APLICACION.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares serd de aplicacion a las obras
definidas en el Proyecto:

Es de aplicacion en el desarrollo de la ejecucion de las obras, la medicion de las
unidades, el control de calidad y las obligaciones de orden técnico, que se regirdn por lo
establecido en el "Pliego General de Condiciones Facultativas para la Ejecucion de Obras
Piblicas por la Diputacion Provincial de Malaga", aprobado en seccion plenaria de 20 de
Octubre de 1.975, en todo aquello que no esté regulado por el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Pablico aprobado por RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas (R.D. 1098/2001) o establecido
en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. Ademds se verd corregido y actualizado
por la normativa actualmente en vigor, y en especial por las determinaciones del PG-3 “Pliego de
Condiciones Generales para obras de Carreteras y Puentes” y sus sucesivas actualizaciones.

3.- DISPOSICIONES GENERALES.

Ademas de cuanto se prescribe en este Pliego serdn de obligado cumplimiento las
siguientes disposiciones de caricter general:

Normas oficiales:
o Ley 7/2007 (G.I.C.A), Gestion Integrada Calidad Ambiental.
 Pliego General de Condiciones Facultativas para Tuberias de Abastecimiento de Aguas
aprobado por O.M. de 28 de Julio de 1.974, B.O.E de 2 y 3, de Octubre y correccién de
errores de 30 de Octubre de 1.974.

e Reglamento Electrotécnico de Baja Tension e Instrucciones Complementarias. R.D.
842/2002, de 2 de Agosto.
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Ademés de las disposiciones referentes a la prevencion de riesgos laborales (Ley 31/95
y los reglamentos que la desarrollan).

e Reglamentacion y 6rdenes en vigor sobre seguridad y salud en el trabajo (Ley 31/95 y
R.D. 39/97, 773,97, Orden 27-6-97, 1215/97, 1627/97, 780/98).

Si de la aplicacion conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen
discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a la
ejecucion de las obras, el Contratista se atendra a las especificaciones del presente Pliego de Bases,
al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y sélo en el caso de que aln asi existiesen
contradicciones, aceptard la interpretacion de la Administracion, siempre que no se modifiquen las
bases econdmicas establecidas en el Contrato, en cuyo caso se estard a lo dispuesto en el vigente
Reglamento General de Contratacién del Estado o normativa sustitutiva y/o complementaria que
promulgue la Junta de Andalucia, en uso de sus competencias.

4.- PERSONAL DE OBRA. ORDENES AL CONTRATISTA. LIBRO DE INCIDENCIAS.

4.1.- PERSONAL DE LA ADMINISTRACION.

La Administracion designara al Director de las Obras que, por si o por aquellos que actiien
en su representacion, sera responsable de la inspeccion y vigilancia de la ejecucion del Contrato, y
asumira la representacion de la-Administracién frente al Contratista.

Las funciones del Director de las obras serén las siguientes:

e QGarantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al Proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente autorizadas.

¢ Definir aquellas Condiciones Técnicas que el presente Pliego de Prescripciones deja a
su decision. ’

e Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretaciéon de Planos,
Condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones del Contrato.

o Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes. ‘

¢ Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarias para la ejecucién de las obras y
ocupaciones de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por
los servicios y servidumbres relacionadas con las mismas.

e Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la

direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el -

Contratista debera poner a su disposicion el personal y material de la obra.
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e Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos
del Contrato.

e El Contratista estard obligado a prestar su méxima colaboracién al Técnico Director,
para el normal cumplimiento de las funciones a éste recomendadas.

4.2.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

El Contratista designara a un técnico titulado, con categoria suficiente, desde el punto de
vista legal y técnico, para responsabilizarse de las obras durante su ejecucion. La designacién de
dicho técnico debera ser aprobada por el representante de la Administracion.

No podra ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Director de la obra.
El Director podré exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un Jefe
de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, siendo la responsabilidad de 1a demora

y sus consecuencias de cuenta del Contratista, en tal caso.

El Jefe de Obra estard auxiliado por el personal técnico, administrativo y social que se
considere necesario para la buena organizacion de la obra.

4.3.- ORDENES AL CONTRATISTA.

El Delegado y Jefe de Obra sera el interlocutor del Director de la obra, con obligacién de
recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Director directamente o a través de
otras personas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que estan autorizadas para ello y/o verificar
el mensaje y confirmarlo, seglin su procedencia, urgencia e importancia.

Todo ello sin perjuicio de que el Director de la obra pueda comunicar directamente con el
resto del personal oportunamente, que debera informar seguidamente a su Jefe de Obra.

El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente, hasta las
personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las
comunicaciones escritas de la Direccion de obra estén custodiadas, ordenadas cronolégicamente y
disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluyen en este concepto los
planos de obra, ensayos, mediciones, etc.

El Delegado debera acompaiiar al Director en todas sus visitas de inspéccién alaobray
transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Director, incluso en
_presencia suya, (por ejemplo, para aclarar dudas), si asi lo requiere dicho Director.

‘ El Delegado tendra obligacion de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de
obras e informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento

si fuese necesario o conveniente.

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en
el caso de que fuesen autorizados por la Direccion y cumplan la legislacion vigente al respecto.

REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SAYALONGA (MALAGA)

plataforma esPublico Gestiona | Pagina 174 de 241

Cod. Validacion: 42Z2Q7K6YCWKWP2N6KJQ54CQM | Verificacion: http:/sayalonga.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la



malaga.esdiputacion

fomento e infraestructuras vias y obras

Se entiende que la comunicacién Direccion de Obra y Contratista, se canaliza entre el
Director y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificacion y eficacia
especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicacién entre los respectivos
personales; pero sera en nombre de aquéllos y teniéndoles informados puntualmente, basadas en la
buena voluntad y sentido comin, y en la forma y materias que aquellos establezcan, de manera que
si surgiese algun problema de interpretacion o una decisién de mayor importancia, no valdra sin la
ratificacion por los indicados Director y Delegado, acorde con el cometido de cada uno.

Se abrira el "Libro de Ordenes" por el Director de obra y permaneceré custodiado en obra
por el Contratista, en lugar seguro y de facil disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado
deber4 llevarlo consigo al acompaiiar en cada visita al Director.

Se hara constar en €l las instrucciones que el Director de obra estime convenientes para el
correcto desarrollo de la obra. .

Asimismo, se hara constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones durante
el curso de las mismas, con el caricter de orden, la relacion de personas que, por el cargo que
ostentan o la delegacion que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en
él ordenes, instrucciones y recomendaciones que se consideren necesarias comunicar al
Contratista.

4.4.- LIBRO DE INCIDENCIAS.

Constaran en €l todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras
que el Director considere oportuno y, entre otros, con caracter diario, los siguientes:

¢ Condiciones atmosféricas generales.
¢ Relacion de trabajos efectuados, con detalle de su localizacién dentro de la obra.

‘e Relacién de ensayos efectuados con resumen de los resultados o relacién de los
documentos que éstos recogen.

e Relacién de maquinaria en obra, con expresion de cual ha sido activa y en que tajo
y cual meramente presente, y cual averiada y en reparacion.

¢ Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecucion
de obra. :

En el "Libro de incidencias" se anotaran todas las 6rdenes formuladas por la Direccion de
Obra o la Asistencia Técnica de la misma, que debe cumplir el Contratista. La custodia de éste
libro ser4 competencia de la Asistencia Técnica o persona delegada por la Direccion de las obras.

Como simplificacion, El Técnico Director podra disponer que estas incidencias figuren en
partes de obra diarios, que se custodiaran como anejo al "Libro de incidencias".
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5.- INSTALACIONES AUXILIARES.

El Contratista quedara obligado a construir por su cuenta, conservar y retirar al fin de las
obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, viviendas e
instalaciones sanitarias.

Todas estas obras estaran supeditadas a la aprobacion del Director de Obra, en lo que se
refiere a su ubicacion, y en su caso, al aspecto de las mismas, cuando la obra principal asi lo exija.

Corre por cuenta del contratista el abastecimiento de energia eléctrica, agua, etc., necesarios
en las instalaciones.

El Contratista debera asi mismo tomar todas las precauciones constructivas necesarias para
hacer frente a posibles situaciones especiales atmosféricas, climatologicas e hidroldgicas que
pudieran presentarse.

Toda esta dotacion de medios, asi como su conservacién y reposicion si fuese necesario,
. seran por cuenta del Contratista de la obra. :

Con previo aviso y, si en el plazo de 60 dias a partir de éste, la contrata no hubiera
procedido a la retirada de todas las instalaciones, después de la terminacién de la obra, la

Administracién puede mandarlo retirar por cuenta del contratista.

6.- MEDIDAS DE SEGURIDAD.

El Contratista debe velar por el cumplimiento, durante los traba]os de las normas
legalmente establecidas en cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo.

7.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

Ademas de lo especificado en la normativa vigente sera responsabilidad del contratista lo
siguiente: :

e Permisos y licencias.

La obtencién de los permisos, licencias y autorizaciones que fueran necesarios ante

partlculares u organismos oficiales, para cruce de carreteras, lineas férreas, cauces, etc., afecciones
a conducciones, vertidos a cauces, ocupaciones provisionales o definitiva de terrenos publicos u
otros motivos, y los gastos que ello origine, cualquiera que sea su tratamiento o calificacion
(impuesto, tasa, canon, etc.) y por cualquiera que sea la causa (ocupacion, garantia, aval, gastos de
vigilancia, servidumbre, etc.), serdn por cuenta del Contratista.

e Demora injustificada en la Ejecucion de las Obras.

El Contratista est4 obligado a cumplir los plazos parciales que fije el Programa de Trabajo
aprobado al efecto, y el plazo total con las condiciones que en su caso se indiquen.
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La demora injustificada en el cumplimiento de dichos plazos acarreard la aplicacion al
Contratista de las sanciones previstas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares o, en
su defecto, las que seiiale el vigente Reglamento General de Contratacion del Estado.

e Jornales minimos.

El contratista estd obligado a no abonar jornales inferiores a los establecidos por la’

normativa vigente.

8.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA.

Seran de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo de las obras o su
comprobacion y los replanteos parciales de las mismas; los de construccion, desmontaje y retirada
de toda clase de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisicion de terrenos para depdsito
de maquinaria o materiales; los de proteccion de materiales y de la propia obra contra todo
deterioro, dafio o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes .para el almacenamiento de
explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras; los de
construccién y conservacién de caminos provisionales para desvios de trafico y servicio de las
obras; los debidos a la ejecucion de desagiies, colocacion de sefiales de tréfico, sefializacion de
seguridad y demas recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de la Obra de acuerdo
con la legislacion vigente; los de retirada total al finalizar la Obra; los provocados por la
.acometida, instalacion y consumo de energia eléctrica, agua o cualquier otro concepto similar, que
sea necesario para las obras; los de demolicion de las instalaciones provisionales; los de retirada de
los materiales rechazables; los provocados por la correccion de deficiencias observadas y puestas
de manifiesto por los correspondientes ensayos, pruebas o por dictamen del Técnico Director.

Igualmente seran de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de
materiales y los de control de calidad de las obras, con los limites legales establecidos.

Seran de cuenta del Contratista la elaboracion y correspondiente pago de los Proyectos que
haya que realizar para conseguir los permisos para la puesta en marcha de las instalaciones,
entendiéndose que dichos pagos van incluidos en las unidades de obra correspondientes.

En los casos de rescision de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, seran de
cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidaci6én, asi como los de retirada de los

medios auxiliares empleados o no en la ejecucion de las obras.

9.- RESPONSABILIDADES POR DANOS Y PERJUICIOS.

Seran de cuenta del Contratista la indemnizacion a los propietarios de los derechos que les
correspondah y todos los dafios que se causen en la explotacion de canteras, la extraccion de tierras
para la ejecucion de terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres o depésitos, los que se
originen con la habilitacion de caminos y vias provisionales para el transporte y, en general,
cualquier operacion que se derive de la propia ejecucion de las obras.

También seran a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por

perjuicios ocasionados a'terceros como consecuencia de accidentes debidos a una sefializacién o -
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proteccion insuficiente o defectuosa, asi como los gastos de vigilancia para el perfecto
mantenimiento de las medidas de seguridad. '

Asimismo, seran de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por
perjuicios que se ocasionen a terceros por interrupcion de servicios publicos a particulares, dafios
causados en sus bienes por aperturas de zanja, desvios de cauces, explotacion de préstamos y
canteras, establecimiento de almacenes, talleres, depésitos de materiales y maquinaria y cuantas
operaciones requieran la ejecucion de las obras.

En todo aquello que no se haya concretamente especificado en este Pliego de Condiciones,
el Contratista se atendra a lo dispuesto por-la Normativa vigente para la Contratacion y Ejecucion
de las Obras del estado, con rango juridico superior.

10.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.

Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios que la Administracién
entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo.

10.1.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

Los documentos que quedan incorporados al contrato como documentos contractuales son
los siguientes:

- Cuadro de precios unitario n° 1

- Presupuestos

- Planos

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

La inclusion en el proyecto de cubicaciones y mediciones no implica necesariamente su
exactitud respecto a la realidad.

10.2.- DOCUMENTOS INFORMATIVOS.

Los datos sobre procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, de maquinaria, de
programacion, de condiciones climaticas, de justificacién de precios, y, en general, todos los que
hayan podido incluirse en la memoria del presente proyecto, son documentos informativos. Por lo
tanto el contratista podra tener conocimiento de ellos, si asi lo estima adecuado la Administracion,
pero en ningin modo podra basarse en ningin error u omisién en los mismos, como argumento
para la obtencion de modificaciones o reformados de precios o de obra.

Se destaca especialmente el estudio de la justificacion de precios de las distintas unidades
de obra, que ha sido realizado para unos costos y rendimientos considerados como normales, dada
la gran variedad y disparidad de medios de maquinaria y personal de que puede disponer cada
Contratista, y consecuentemente no es vinculante.
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11.- COMPATIBILIDAD Y RELACIC')N ENTRE DICHOS DOCUMENTOS

Lo mencionado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en
los Planos, o viceversa, serd ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso
de contradiccion entre los Planos y el presente Pliego, prevalecera la decision del Técnico Director
al respecto. ‘ :

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o las
descripciones erréneas de los detalles de obra que sean indispensables para llevar a cabo las.

mismas con el espiritu o intencion expuestos en dicho documento, no sélo no exime al Contratista
de la obligacion de ejecutar estos detalles, sino que, por el contrario, deberan ser €jecutados como
si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y en el presente Pliego.

Si se encontrasen disposiciones en los Pliegos Generales y P.P.T.P., que condicionen de
forma distinta algiin concepto, sera entonces valida la prescripcion mas restrictiva.

El Contratista deber4 confrontar inmediatamente después de recibidos, todos los planos que
le hayan sido facilitados, y deberd informar prontamente al Director de la obra de cualquier
contradiccion en los mismos. '

12.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.

12.1.- PROGRAMA DE TRABAJOS

Independientemente del Plan de Obra contenido en este Proyecto, el Contratista debera
someter a la aprobacion de la Direccién de las obras un Programa de Trabajos indicando el orden
en que ha de proceder y los métodos por los que se propone llevar a cabo las obras, incluyendo un
diagrama similar al ‘indicado por la Direccién General de Carreteras en la publicacion
"Recomendaciones para formular los programas de trabajos", en el que figure un diagrama de
Gantt, y un grafico de las valoraciones de obra mensuales y al origen previstas.

El Programa de Trabajos del Contratista no contravendré el del Proyecto y expondré con
suficiente minuciosidad las fases a seguir, con la situacion de cada tipo a principios y finales de
cada mes.

La programacién de los trabajos sera actualizada por el Contratista cuantas veces sea
requerido para ello por el Director de las obras. No obstante, tales revisiones no eximen al
Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos de ejecucion estipulados en el contrato de
adjudicacion. :

La presentacion del Programa de Trabajos tendra lugar dentro del plazo de 30 dias a partir
de la fecha de la firma del acta de Comprobacion del Replanteo de la Obra.

12.2.- ENSAYOS. -

El niimero de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra
terminadas, sera fijado por el Técnico Director de las obras.
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12.3.- MATERIALES.

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberan cumplir las condiciones que se
establecen en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en caso contrario
por el Técnico Director. Por ello, todos los materiales que se propongan ser utilizados en obra
deben ser examinados y ensayados antes de su aceptacién en primera instancia mediante el
autocontrol del Contratista y eventualmente con el control de la Direccion de Obra.

El no rechazo de un material no implica su aceptacion. El no rechazo o la aceptacién de una
procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier partida de material de ella que no cumpla
las prescripciones, ni incluso la eventual prohibicion de dicha procedencia.

12.4.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE DESVIOS.

La construccion de desvios y accesos provisionales durante la obra, su conservacion,
sefializaciébn y seguridad seran por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que
expresamente se disponga otra cosa en los documentos contractuales de proyecto, sin perjuicio de
que el Técnico Director pueda ordenar otra disposicion al respecto.

12.5.- SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES.

El Contratista esta obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones
vigentes sobre sefializacion de obras e instalaciones, y en particular de lo dispuesto en:

o Instruccion 8.3-IC sobre sefializacion de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31
de agosto de 1.987 (B.O.E. del 18 de Septiembre) sobre sefializacién, balizamiento,
defensa, limpieza y terminacién de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido
modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de Febrero (BOE del 1 de
marzo), por el que se afiade el articulo 21 bis y se modifica la redaccion del articulo
171.b) A del Cédigo de la circulacion.

. ® Orden Circular 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre sefializacion, balizamiento,
defensa, limpieza y terminacién de obras fijas fuera de poblado.

¢ Orden Circular 301/89 T, de 27 de Abril, sobre sefializacion de obras.

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el
Contratista e¢laborara un Plan de Sefializacién, Balizamiento y Defensa de la obra en el que se
analicen, desarrollen y complementen, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra, las
previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga con la correspondiente valoracion
~ econémica de las mismas que no debera superar el importe total previsto en el Proyecto.

El Plan debera ser presentado a la aprobacion expresa de la Direccién Facultativa de la
obra. En todo caso, tanto respecto a la aprobacién del Plan como respecto a la aplicacion del
mismo durante el desarrollo de la obra, la Direccion Facultativa actuard de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 2 de la Instruccion 8.3-IC (B.O.E. del 18 de Septiembre) antes mencionada.
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El Contratista sefializara reglamentariamente las zanjas abiertas, impedira el acceso a ellas
a personas ajenas a la obra y las rellenard a la mayor brevedad y vallar4 toda zona peligrosa y
establecera la vigilancia suficiente en especial de noche. Fijard suficientemente las sefiales en su
posicion apropiada, y para que no puedan ser substraidas o cambiadas, y mantendrd un servicio
continuo de vigilancia que se ocupe de su reposicion inmediata en su caso. -

12.6.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS Y DESPEJE DE MARGENES.

Terminadas las obras, todas las instalaciones, depositos y edificaciones construidos con
caracter temporal para el servicio de la obra, seran removidos y los lugares de su emplazamiento
restaurados a su forma original, salvo indicacion contraria de la Direccién Facultativa.

De manera andloga seran tratados los caminos provisionales, incluso los accesos a
préstamos y canteras que se abandonaran tan pronto como deje de ser necesaria su utilizacion.

Todo ello se ejecutara de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y
en condiciones estetlcas acordes con el palsaje circundante.

12.7.- CONSER\]ACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

El adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa hasta que sean recibidas
provisionalmente, todas las obras que integran este proyecto.

Asimismo,'queda obligado a la conservacion de las obras durante el plazo de garantia de un
(1) afio a partir de la fecha de recepcion o el que fije el contrato.

No se ha previsto partida alzada para la conservacion de las obras durante el plazo de
ejecucion ni durante el periodo de garantia, por considerarse incluido este concepto en los precios
correspondientes de las distintas unidades de obra.

12.8.- VERTEDEROS.

La busqueda de vertederos y su abono a los propietarios son por cuenta del Contratista.

El Director de las obras podra prohibir la utilizacion de un vertedero si, a su juicio, atentara
contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin que ello suponga alteracion alguna en los
precios.

En cualquier caso, sera condicion necesaria para la actuacion del contratista en los terrenos
de vertedero el permiso escrito del propietario de los mismos, asi como la aprobacion oficial de la
Consejeria del Medio Ambiente.

12.9.- YACIMIENTOS Y PRESTAMOS.

- La busqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios son por cuenta del
Contratista.
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Los precios de las unidades de obra correspondientes son validos € inalterables cualquiera
que sean las distancias de transporte resultantes.

El Director de las obras podra prohibir la explotacion de un yacimiento o préstamo si de
ello, a su juicio, se deduce que atenta contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin que ello
suponga alteracion alguna en los precios.

Se hace extensivo a este apartado las condiciones impuestas al Contratista de las Obras para
la utilizacién de vertederos.

12.10.- AUTOCONTROL DEL CONTRATISTA Y CONTROL DE LA DIRECCION.

El Contratista esta obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y geométrico

en general y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactacion, etc. Se
entiende que no se comunicard a la Administracion, representada por EL Técnico Director o
persona delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra estd terminada a juicio del
Contratista para su comprobacién por la Direccion de obra, hasta que el mismo Contratista,
mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos y
se haya asegurado de cumplir las especificaciones. Esto es sin perjuicio de que la Direccién de la
obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la
ejecucion. Para ello, el Contratista estd obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y
suficientes, tanto materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc., como humanos, con
facultativos y auxiliares capacitados para dichas mediciones y ensayos.

Se llamara a esta operacion "autocontrol".

Con independencia de lo anterior, la Direccion de obra ejecutard las comprobaciones,
mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos "De Control", a diferencia del
Autocontrol. La Direccion podra prohibir la ejecuciéon de una unidad de obra si no estén
disponibles dichos elementos de Autocontrol para la misma, siendo entera responsabilidad del
Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc.

El importe de estos ensayos de control serd por cuenta del Contratista hasta un tope del 1%
del Presupuesto de Ejecucion Material del Proyecto, y sus adicionales si los hubiere, de acuerdo
con las disposiciones vigentes, y por cuenta de la Administracion la cantidad que lo excediere, en
su caso.

Dicho importe, con dicho porcentaje, estd incluido en los precios que figuran en el cuadro
de Precios de este proyecto, por lo que el Contratista debera abonar dichos ensayos. (hasta un tope
del 1% del PEM como se ha dicho).

Estas cantidades no son deducibles por el eventual coeficiente de baja en la adjudicacion
del Contrato.

Los ensayos de Autocontrol seran enteramente a cargo del Contratista.
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13.- PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA DE LAS OBRAS.
El plazo de ejecucion de las obras sera de TRES (3) MESES.
El plazo de garantia serd de UN (1) afio a partir de la recepcion de las obras.

14.- MEDICION Y ABONO.

14.1.- ABONO DE LAS OBRAS.

1).- Modo de abonar las obras completas.

Todos los materiales, medios y operaciones necesarios para la ejecucion de las unidades de
obra se consideran incluidos en el precio de las mismas, a menos que en la medicién y abono de la
correspondiente unidad se diga explicitamente otra cosa.

El suministro, transporte y colocacion de los materiales, salvo que se especifique lo
contrario, esta incluido en la unidad, por tanto no es objeto de abono independiente.

2).- Modo de abonar las obras incompletas.

Las cifras que para pesos o volumenes de materiales figuran en las unidades compuestas
del cuadro de precios n® 2, serviran solo para el conocimiento del costo de estos materiales
acopiados a pie de obra, en su caso, segiin criterio del Técnico Director pero por ningiin concepto
tendran valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas, ni el volumen necesario en
acopios para conseguir el volumen final compactado en obra.

Cuando por rescisién u otra causa segln las disposiciones vigentes fuera preciso valorar -

obras incompletas, se aplicaran los precios del cuadro numero 2, sin que pueda pretenderse la
valoracion de cada unidad de obra distinta a la valoracion de dicho cuadro, ni que tenga derecho el
adjudicatario a reclamaci6n alguna por insuficiencia u omisién del coste de cualquier elemento que
constituye el precio.

Las partidas que componen la descomposicién del precio, serdn de abono cuando esté
acopiado la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores
y operaciones que determinen la definicion de la partida, ya que el criterio a seguir ha de ser que
s6lo se consideren abonables fases de ejecucion terminadas, perdiendo el adjudicatario todos los
derechos en el caso de dejarlas incompletas.

14.2.- PRECIOS UNITARIOS.

Los precios unitarios, aunque no se definen en los "Cuadros de Precios" del presente
trabajo, que son los contenidos como precios unitarios en el capitulo 4 “Presupuestos” y por tanto
de aplicacion a las correspondientes unidades de obra para abono al Contratista, cubriendo todos
los gastos necesarios para la completa ejecucion material de la Unidad de Obra correspondiente, de
forma que ésta pueda ser recibida por la Administracién, incluidas todas las operaciones, mano de
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obra, materiales y medios auxiliares que fuesen necesarios para la ejecucion de cada unidad de
obra.

14.3.- TOLERANCIAS.

En el presente P.P.T.P. no se prevén ningin tipo de tolerancias en las mediciones de las
unidades de obra, en general; y por tanto, cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por
la Direccién de la obra no ser4 de abono.

14.4.- OTROS GASTOS DEL CONTRATISTA.

Seran de cuenta del adjudicatario los gastos que originen el replanteo general de las obras y
su comprobacién y los replanteos parciales de la misma y los derivados de mantener traficos
intermitentes mientras se realicen los trabajos.

Seran de cuenta del adjudicatario los gastos originados por la liquidacién, asi como los de
retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecucion de las obras incluso en los casos
de rescision de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive. También lo seran los
motivados por las medidas de segurldad y limpieza.

14.5.- OBRAS DEFECTUOSAS.

La obra defectuosa no serd de abono, debera ser demolida por el Contratista y reconstruida
en plazo de acuerdo con las prescripciones del proyecto.

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin
embargo, admisible a juicio de la Direccion de las obras, podra ser recibida provisionalmente y
definitivamente” en su caso, quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a
reclamacién, con la rebaja econémica que la Direccién estime, salvo en el caso en que el

- adjudicatario opte por la demolicion a su costa y las rehaga con arreglo a las condiciones del
contrato.

14.6.- PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Si fuera necesario establecer alguna modificacion que obligue a emplear una nueva unidad
de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinara contradictoriamente el nuevo precio,
de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los materiales,
precios auxiliares y Cuadros de Precios del proyecto.

La fijacion del precio se hard, en todo caso, antes de que se 'ejecute la nueva unidad. El

precio de aplicacion sera fijado por la Administracion, a la vista de la propuesta de la Direccion de

las obras y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado quedara
exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Administraciéon podra contratarla con otro
empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente.
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15.- RESCISION.

En caso de rescision, cualquiera que fuera la causa, regira el texto refundido de Ley de
Contratos de las Administraciones Pablicas y Reglamentos vigente.

En caso de que la obra haya precisado instalaciones auxiliares especiales, se regulard
mediante las prescripciones adecuadas la forma en que la Administracion podréa disponer de dichas
instalaciones.

16.- PRUEBAS Y NORMAS PARA LAS RECEPCIONES.

Una vez terminadas las obras y antes de realizarse la recepcion, se someteran las mismas, a
las pruebas de resistencia y funcionamiento que ordene el Técnico Director de las obras de acuerdo
con las especificaciones y normas en vigor.

Una vez completadas todas las pruebas, y efectuadas todas las correcciones que el Técnico
Director hubiese designado, se procedera a la recepcion provisional de todas las obras ejecutadas
con arreglo al proyecto o modificaciones posteriores debidamente autorizadas.

La admision de materiales o piezas antes de la recepcion y la aprobacion de mecanismos no
eximirdan al Contratista de la obligacién de subsanar los posibles defectos observados en el
reconocimiento y pruebas de recepcion o de reponer las piezas o elementos cuyos defectos no sean
posibles de corregir. Para ello, se podrd conceder al Contratista un plazo para corregir los citados
defectos, y a la terminacioén del mismo se procedera a un nuevo reconocimiento, y a la recepcion
como anteriormente se indica.

17.- GESTION DE RESIDUOS.

17.1.- Plan de Gestion de Residuos

Ademés de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el Contratista estara
obligado a presentar al titular de la obra un plan que refleje como llevaré a cabo las obligaciones
que le incumban en relacion con los residuos de construccién y demolicién que se vayan a
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la Direccién Facultativa y el Organo de
Contratacion, pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

17.2.- Recepcion de Residuos

El Contratista o Poseedor de residuos de construccién y demolicién, cuando no proceda a
gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estard
obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos para su eliminacién o valorizacion, debiendo
recabar de dicho Gestor documentacion fehaciente de la identificaciéon del residuo entregado
segun la Lista Europea de Residuos y la cuantia del mismo expresada en toneladas o metros
cubicos, de acuerdo con las especificaciones del Real Decreto 105/2008.
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En el caso de que el Gestor al que se entregan los residuos efectiie Unicamente
operaciones de transporte, en la citada documentacién figurard también el Gestor que se
encargara de la eliminacion o valorizacion de dichos residuos.

La citada documentacién pasaré a formar parte del expediente de la obra.

17.3.- Seguridad. Clasificacién y separacion

El Poseedor de los residuos estard obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacién. A los
efectos de la clasificacion y separacion, se tendra en cuenta lo dispuesto en el Art. 5.5 del R.D.
105/2008 sobre el fraccionamiento y separacion de los residuos que se prevea generar en el
transcurso de toda la obra

La separacion en fracciones se llevard a cabo preferentemente por el Poseedor de los
residuos de construccion y demolicién dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta
de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacion en origen, el
poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un Gestor de residuos en una
instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra. En este
ultimo caso, €l Poseedor debera obtener del Gestor de la instalacion documentacion acreditativa
de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacién recogida en el presente apartado, ademas
de la documentacion citada en el punto 2.2.

17.4.- Limpieza final

El Contratista esta obligado a efectuar una limpieza final de la obra terminada, retirando
cuantos residuos, envases y restos de materiales sobrantes, etc. hayan quedado sin transportar al
Gestor.

17.5.- Gestion, manipulacidn y vertido de residuos que contengan amianto

En el caso de detectarse residuos que contengan amianto, se estard a lo dispuesto por el
Real Decreto 396/06 de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

18.- SEGUROS.

Con independencia de las precauciones y limitaciones de ejecucién contractuales en
garantia de riesgos, el contratista adjudicatario contratara, previamente a la firma del Acta de
Replanteo de las obras y para todo ¢l periodo que duren los trabajos:

1.- Un contrato de seguro de responsabilidad civil que garantice las responsabilidades que

se puedan derivar por dafios y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de la
ejecucion de las obras asi como la responsabilidad medioambiental en los términos establecidos
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en la legislacion vigente en la materia, tanto los imputables al contratista adjudicatario como a

subcontratistas, direccion facultativa y en general, a toda persona que participe en las obras.

2.- Un contrato de seguro “todo riesgo construccion” que cubra los dafios a la propia obra
e instalaciones, con un limite garantizado igual al valor de la obra.

En todo caso, seran soportados por el Adjudicatario los dafios y perjuicios en la cuantia

de la franquicia y en lo que superen los limites que se establezcan en las pdlizas de seguros, asi
como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas.

REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SAYALONGA (MALAGA)

Cod. Validacion: 4Z2Z2Q7K6YCWKWP2N6KJQ54CQM | Verificacion: http:/sayalonga.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la

plataforma esPublico Gestiona | Pagina 187 de 241



malaga.esdiputacién {as v ob
formento & infraestructuras vias y obras

CAPITULOII

DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR.

1.- DESCRIPCION GENERAL

Seran las descritas de forma general en el Apartado n° 3 de la Memoria y
especificamente, las desglosadas en el Documento n°® 4 de la Memoria (Mediciones y
Presupuesto). ‘
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CAPITULO III

MATERIALES

1.- CONDICIONES GENERALES.

1.1.- PRECIOS GENERALES.

En general son validas todas las prescripciones que referentes a las condiciones que deben
satisfacer los materiales aparecen en las Instrucciones, Pliego de Condiciones o Normas Oficiales
que reglamentan la recepcion transporte, manipulacion o empleo de cada uno de los materiales que
se utilizan en las obras de éste Proyecto, siempre que no se opongan a las prescripciones
particulares del presente Capitulo.

1.2.- PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES.

El Contratista, propondra al Director las canteras, graveras, fabricas, marcas de
prefabricados y, en general, la procedencia de todos los materiales que se emplean en las obras,
para su aprobacion si procede, en el entendido de que la aceptacion en principio de un material no
sera obstaculo para poder ser rechazado en el futuro, si variasen sus caracteristicas primitivas.

En ningln caso se procedera al acopio y utilizacién de obra de materiales' de procedencia
no aprobada.

1.3.- ENSAYOS.

Las muestras de cada material que a juicio del Técnico Director de la obra, necesiten ser

ensayadas, seran suministradas por el Contratista a sus expensas, corriendo asimismo a su cargo

todos los ensayos de calidad correspondientes. Estos ensayos podran realizarse en el Laboratorio
de Obra, caso de disponerse del mismo, o bien, en caso contrario, se designaria el Laboratorio
Oficial que estime oportuno el Técnico Director de la obra.

1.4.- ALMACENAMIENTO.

Los materiales se almacenaran de modo que se asegure su correcta conservacion y en forma
que se facilite su inspeccion en caso necesario. '

1.5.- MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO.

Podran desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas
en éste Pliego para cada uno de ellos en particular.

En caso de no conformidad con los resultados de las citadas pruebas, bien por el Contratista
o por el Técnico Director de las obras, se sometera la cuestion al Laboratorio
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Central de Ensayos de Materiales de Construccion, dependiente del Ministerio de Obras
Publicas, siendo obligatorias, para ambas partes, la aceptacion de los resultados que se obtengan y
de las conclusiones que formule. ~

El Técnico Director podra sefialar al contratista un plazo breve para que retire de los
terrenos de la obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de ésta orden, podréa
proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista.

El Contratista se atendra, en todo caso a lo que por escrito ordene el Técnico Director de las

Obras para el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego.

1.6.- MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES."

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Administracién podran
emplearse, con el demérito que fije y siguiendo el procedimiento indicado en el altimo parrafo del
apartado 1.5 del presente capitulo.

Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendra obligado a sustituir
dichos materiales por otros que cumplan todas las condiciones sefialadas en éste Pliego.

1.7.- PRODUCTOS DE EXCAVACION.

El Contratista podra utilizar, en las obras objeto del Contrato, los materiales que obtenga de
la excavacion, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en el presente Capitulo. Para
utilizar dichos materiales en otras obras serd necesaria autorizacion del Técnico Director.

1.8.- MATERIALES E INSTALACIONES AUXILIARES.

Todos los materiales que el Contratista pudiera emplear en instalaciones y obras, que

parcialmente fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo provisional o

definitivo, cumplirén las especificaciones del presente Pliego. Asi, ‘caminos, obras de tierra,
cimentaciones, tuberias, anclajes, armaduras y equipos o elementos electromecénicos en general.

Asi mismo, cumplirdn las especificaciones que, con respecto a ejecucion de las obras,
recoge el presente Pliego.

1.9.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La recepcion de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad

de ellos, y quedara subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que dichos

materiales se hayan empleado.
1.10.- MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO.
Los materiales que sin ser especificados en el presente Pliego hayan de ser empleados en la

obra, seran de probada calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobacion del
Técnico Director, cuantos catdlogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes
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fabricantes estimase necesarios. Si la informacién no se considera suficiente, podran exigirse los
ensayos oportunos de los materiales a utilizar. : '

El Técnico Director podra rechazar aquellos materiales que no retinan a su juicio, la calidad
y condiciones necesarias al fin que han de ser destinados, de acuerdo con lo anteriormente
estipulado en los apartados 1.5 y 1.6 del presente capitulo.

2.- MATERIALES.

2.1.- CONGLOMERADOS HIDRAULICOS.

2.1.1.- Calidad.

El cemento y demds conglomerados hidrdulicos que hayan de emplearse en las obras,

deberan cumplir las condiciones generales indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para la Recepcion de Cementos y la EHE.

El cemento para las obras complementarias serd del tipo normal Portland P-350 y sera
sometido a las pruebas normales de recepcion.

2.1.2.- Suministro y control.

El cemento podrd ser suministrado en sacos o a granel, debiéndose almacenar
inmediatamente después de su recepcion en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la
humedad.

El Contratista sera responsable de la buena calidad de éste material que comprobara con
suficiente antelacion al empleo de cada partida, con arreglo a las prescripciones del Pliego para la
recepcion de cementos y la EHE antes mencionados.

Todos los ensayos que, a juicio de la Direccion Facultativa deban realizarse con el
cemento, se haran de acuerdo con la normativa en vigor.

2.1.3.- Utilizacién.

Se tendrd muy en cuenta la necesidad de evitar la mezcla de distintas clases de cementos,
principalmente cuando se trate de cemento Portland normal y cementos especiales.

2.2.- AGUA.

2.2.1.- Agua para morteros y hormigones.

Como norma general podran utilizarse tanto para el amasado como para el curado de
morteros y hormigones todas aquellas aguas que la practica haya sancionado como aceptable; es
decir, que no hayan producido eflorescencias, agrietamientos y perturbaciones de cualquier otro
tipo en el fraguado o endurecimiento de hormigones similares realizados con suficiente
anterioridad a los del presente Proyecto.
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En caso de duda deberan analizarse las aguas y salvo justificacion especial de que no
alteran perjudicialmente las propiedades exigidas del hormigdn, deberan rechazarse las que no
cumplan las condiciones de calidad impuestas en 1a EHE.

2.2.2.- Agua para usos diversos.

El agua que hay que utilizar en otras aplicaciones distintas de las indicadas en el apartado
anterior debera recibir previamente la aprobacion del Técnico Director.

2.3.- ACERO EN REDONDOS PARA ARMADURAS.

2.3.1.- Clase.

Sera del tipo B-400 6 500 S seglin el punto de la obra con limite elastico 4.000 y 5.000
Kg/cm? respectivamente o de calidad superior.

2.3.2.- Calidad.
El acero para armaduras deber cumplir las prescripciones correspondientes de la EHE.
2.3.3.- Almacenamiento.

Las armaduras se almacenaran de forma que no estén expuestas a una oxidacion excesiva,
ni se manchen.

'2.4.- OTROS MATERIALES METALICOS.

Los materiales metalicos, exceptuando los destinados a hormigén armado, (que se atendran
a lo expuesto en el parrafo anterior), satisfardn las condiciones establecidas en la Instruccion
vigente para la redaccion de proyectos y construccion de estructuras metalicas.

Las caracteristicas, tolerancias, tipo de soldadura, etc., se atendran a las Normas UNE
correspondientes.

2.5.- PRODUCTOS DE ADICION A MORTEROS Y HORMIGONES.

2.5.1.- Posibilidad de uso.

El Contratista podra proponer el uso de productos quimicos de adicion, cuando considere
oportuno dicho empleo para obtener las caracteristicas exigidas a los hormigones. En la propuesta
figuraran los resultados de los ensayos efectuados para apoyarla.

El Técnico Director podra, por su parte, imponer el uso de productos quimicos de adicion

en el caso que compruebe que con ellos se obtienen para los hormigones las condiciones prescritas
en este Pliego y que dichas condiciones no se obtienen sin el empleo de tales productos.
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2.5.2.- Caracteristicas.
Los productos de adicion, deberan en todo caso cumplir las condiciones siguientes:
e Ser aprobados por la Direccién de las obras.
e Dar menos de tres con cincuenta centésimas por ciento (3,5 %) de aire ocluido.

e Retrasar lo menos posible el tiempo inicial y final de fraguado (excepto que sea su
motivacién principal), sin incremento de la retraccion.

e No presentar peligro alguno para las armaduras.

Muestras de los productos propuestos seran entregadas al Técnico Director, cincuenta (50)
dias antes de su empleo para los ensayos correspondientes. El Contratista facilitara al Técnico
Director los medios necesarios para realizar las experiencias en este sentido.

2.5.3.- Abono.

El coste de los productos de adicion se considerard incluido en los precios de los
hormigones que los hayan precisado. No seran, por tanto, objeto de abono especial.

2.6.- MADERA DE CARPINTERIA DE ARMAR.

La madera destinada a entibaciones, apeos, cimbras, andamios y demas medios auxiliares,
no tendra otra limitacion que la de ser sana y con dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria
resistencia que ponga a cubierto la seguridad de la obra y la vida de obreros.

La madera para encofrado de muros, tendra el menor nimero posible de nudos y, en
general, serdn tablas de dos y medio (2,5) a cuatro (4) centimetros machihembradas y de rigidez
para que no sufran deformaciones con el vibrado del hormigén ni dejen escapar mortero por las
juntas. '

2.7.- MATERIJALES CERAMICOS.

2.7.1.- Ladrillos macizos.

2.7.1.1.- Definicion.

Se definen como ladrillos macizos los ladrillos prensados de arcilla cocida, en forma de
paralelepipedo rectangular en los que se permitan perforaciones paralelas a una arista, de volumen
total no superior al diez por ciento (10 %) del total aparente; o rebajos en el grueso, siempre que
- éste se mantenga integro en un ancho minimo de dos centimetros ( 2 cms.) de una soga y de los
dos tizones; que el area rebajada sea menor del cuarenta por ciento (40 %) de la total y que el
grueso minimo no sea menor de un tercio (1/3) del nominal.
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2.7.1.2.- Condiciones generales.

Deberan cumplir las siguientes condiciones:

¢ Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta; y capaces de soportar,
sin desperfectos, una presion de doscientos kilogramos por centimetro cuadrado (200
kg/cm?).

e Carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de exfoliacién
y materias extrafias, que puedan disminuir su resistencia y duracién. Daran sonido claro
al ser golpeados con un martillo y seran inalterables al agua.

o Tener suficiente adherencia a los morteros.

2.7.1.3.- Forma y dimensiones.

Los ladrillos macizos estaran perfectamente moldeados y presentardn aristas vivas y caras
planas, sin imperfecciones ni desconchados aparentes. N

Sus dimensiones serdan: las normalizadas en la zona.

Se aceptaran tolerancias en mas o menos, de hasta cinco milimetros (5 mm.) en su soga;
cuatro milimetros (4 mm.) en su tizon; y solamente dos milimetros (2 mms.) en su grueso. Como
desviacion maxima de la linea recta se admitird, en toda arista o diagonal superior a doce
centimetros (12 cms.) la de tres milimetros (3 mms.) y de dos milimetros (2 mms.) en las
inferiores. '

2.7.1.4.- Absorcion de aguas.

Su capacidad de absorcién de agua serd inferior al catorce por ciento (14%) en peso,
después de un dia (1 dia) de inmersion.

2.7.2.- Piezas aligeradas en forjados.

2.7.2.1.- Condiciones generales.

Las piezas ceramicas a emplear en forjados deberan cumplir las siguientes condiciones:

e Ser homogéneas, uniformes, de textura compacta, capaces de soportar, sin
desperfectos, una presion de ciento setenta y cinco kilogramos por centimetro
cuadrado (175 kg/cm?). Tal resistencia se entiende medida en la direccion en la que
se desarrollan las tensiones ocasionadas por la flexién del forjado, y sobre la
seccion real de la pieza, es decir, descontado sus huecos.

e Carecer de grietas, coqueras, planos de exfoliacion y materias extrafias, que puedan
disminuir su resistencia y su duracion, o ataque al hierro, mortero y hormigoén.

e Ser inalterable al agua.
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2.7.2.2.- Forma y dimensiones.

Las piezas cerdmicas a emplear en forjados estardn perfectamente moldeadas; su forma y
dimensiones serdn cualquiera de las corrientemente empleadas en la practica, siempre que
~ presenten la debida garantia a juicio de la Direccion Facultativa.

Sus caras irdn provistas de estrias que aseguren su adherencia al mortero u hormigén.

Los espacios huecos destinados a alojar armaduras tendran un ancho minimo igual a la
octava parte (1/8) de la altura de la pieza; y superior, en todo caso, a dos veces (2) el diametro de la
barra que se proyecta alojar en ellos, o a dos centimetros (2 cms.)..

2.8.- MATERIALES PARA RELLENOS.

2.8.1.- Rellenos localizados.

Los rellenos se realizaran con material de préstamos. El contenido de materia orgénica serd
inferior al 4 %. Cualquier material debera ser aceptado por la Direccion de las obras.

2.8.2.- Rellenos en zanjas.

Las zanjas para tuberias se rellenardn con tres tipos de materiales que denominaremos
relleno granular, seleccionado y superior.

a) Relleno granular.
El relleno granular forma la cama de asiento de la tuberia.
Podra ser arena de cualquier procedencia (rio, machaqueo o mina) o bien de
zahorras naturales, sin mayor limitacién que estar exentas de arcilla y no presentar tamafios

superiores a diez milimetros (10 mm.).

En cualquier caso, las muestras de éste material deberdan ser presentadas
oportunamente a la aprobacion del Técnico Director de las obras. '

Cuando asi lo especifique en los planos, el relleno granular puede ser sustituido por
cama de hormigén de las caracteristicas indicadas en los mismos. :

b) Relleno seleccionado

El material seleccionado es el que esta en contacto directo con la parte superior de
la tuberia y laterales.

En general se recurrird a terrenos de préstamos. Unicamente se obtendra de los

-productos de excavacion de la propia zanja, si retine las condiciones imprescindibles para
la buena trabazén y apisonado, a juicio del Técnico Director.
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Este material no podra ser yesoso ni contener fango y deberan separarse de él las
piedras y material grueso de dimension superior a dos (2) centimetros; asi como las raices
o residuos organicos y en general, todo aquel material, que, a juicio del citado Director, no
reuna las caracteristicas adecuadas.

El espesor minimo de éste relleno se indica en los planos y secciones tipo de zanja.

¢) Relleno superior.

Podra ser procedente de la excavacién si lo aprueba la Direccién de las obras.
2.9.- TUBERIAS.

Las tuberias se ajustaran a lo prescrito en las normas vigentes de tuberias de presion,
cuando hayan de soportarla.

Los distintos tipos de tuberias se especifican en los documentos del presente trabajo. No
obstante, las caracteristicas de las tuberias, a adquirir o fabricar, serdn sometidas a la aprobacion
previa de la Direccion de las Obras, con objeto de que se adapten, en todo, a las condiciones
funcionales y resistentes que van a soportar.

Diametro nominal.- El didmetro nominal (DN) es un niimero convencional de designacién
que sirve para clasificar por dimensiones los tubos, piezas y demas elementos de las conducciones,
y corresponde al diametro interior tedrico, en milimetros sin tener en cuenta la tolerancia. Para los
tubos de plastico, el didmetro nominal corresponde al exterior tedrico, en milimetros, sin tener en
cuenta las tolerancias. :

En el presente trabajo la tuberia a emplear en la ampliacion de la red de alcantarillado e
ingerencias a ésta es de P.V.C. especial para saneamiento, con didmetro de 315 y 200 mm.,
respectivamente. '

2.10.- VALVULAS.

2.10.1.- Generalidades.

Las vélvulas a emplear, (compuerta y retencion), seran de primera calidad, segtin definicion
especifica reflejada en otros documentos del trabajo o de las marcas iguales o similares a las fijadas
como iddneas por la Direccion de las obras.

Las superficies de rotura, friccion o contacto, las guias, anillos, ejes, pifiones, engranajes,
etc. de los mecanismos estaran convenientemente trazados, fabricados e instalados, de forma que
aseguren de modo perfecto la posicion y estanqueidad de los drganos mdviles o fijos y que posean

al mismo tiempo un funcionamiento suave, preciso, sensible y sin fallo de los aparatos.

Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, valvulas, juntas mecanicas, etc.)
deberdn, para un mismo diametro nominal y presién normalizada, . ser rigurosamente
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intercambiables. A tal efecto, el montaje de la misma debera realizarse en fabrica, empleandose
plantillas de precision y medios adecuados.

Todos los elementos de colectores, impulsiones y demds instalaciones deberan resistir, sin
dafios, a todos los esfuerzos que estén llamados a soportar en servicio y durante las pruebas y ser
absolutamente estancos, disponiendo todas las unidades a emplear en la obra juntas eldsticas.

Todos los elementos deberan permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas
empleado para que éstas sean estancas, a cuyo fin, los extremos de cualquier elemento estaran
perfectamente acabados para que las juntas sean impermeables, sin defectos que repercutan en el
ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que forzarlas.

Las vélvulas de compuerta y de maniobra levaran en el volante u otra parte claramente
visible para el que las ha de accionar, una sefial indeleble, indicando los sentidos de apertura y
cierre.

' En general, todas las valvulas iran provistas de ejes de acero inoxidable y* dispondran de
juntas elastomeros en los elementos de cierre o asiento, ademds de indicador de recorrido de
apertura. '

2.11.- VENTOSAS.

Las ventosas a instalar en el trazado de la impulsion, seran de prirriera calidad, dada la
importancia de su correcto funcionamiento. Serdn preferentemente del tipo trifuncional, con
obturador de elastomero, para permitir ¢l mantenimiento del aparato; con un cuerpo y tapa de
fundicién ductil y un purgador de control.

2.12.-  EQUIPOS Y APARATOS - PARA LAS INSTALACIONES
ELECTROMECANICAS,

2.12.1.- Generalidades.

Todo el material electromecanico de que se haga uso serd completamente nuevo, de
primera calidad y a prueba de humedad, debiendo cumplir exactamente los requerimientos de
diseiio especificados en este trabajo. ‘

Los equipos que se rechacen o que resulten dafiados al ser sometidos a pruebas o al
instalarse, seran sustituidos por otros en perfecto estado o preparados en forma que apruebe la
direccion técnica. .

Salvo indicacién expresa contraria, los materiales que hayan de suministrarse seran

productos normalizados de fabricantes usualmente dedicados a la produccién de éstos materiales o
equipos y deberan ser del tipo normal mas moderno del fabricante.
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Cuando se necesiten dos o mas unidades de la misma clase de equipo, seran productos de
un mismo fabricante, no admitiéndose unidades de origen distinto que no sean totalmente
intercambiables entre si.

“En los precios unitarios de cada unidad del equipo que mas adelante se define, estardn
incluidos todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento, asi como su pintura y
acabado exterior, es decir, los precios unitarios corresponderin a unidades completas
totalmente instaladas, terminadas con todos sus elementos , accesorios v listos para
funcionar.

Los colores y tipos de pintura de los aparatos seran fijados por la Direccion a la que se
presentaran muestras por anticipado.

2.12.2.- Acometida en Baja Tension a cuadros

Se-realizara por medio de cable de cobre aislado en PVC para 1.000 V. del tipo VV 0,61
Kv. de las secciones adecuadas. '

Se conectaran por medio de terminales del tipo de presion, engastados por medios
mecanicos, con las matrices y punzones adecuados a cada una de las secciones.

Los terminales se fijaran a las puntas de conexion a través de tornillos inoxidables,
utilizando arandelas planas y proveer para conseguir un buen apriete y un contacto correcto.

2.12.3.- Cuadros de mando y proteccion.

. Seran de chapa metalica con un espesor minimo de 2,5 mm. y formaran armarios metalicos
con bastidores de perfiles para darle consistencia al conjunto.

Seran accesibles por delante por medio de puertas abatibles, equipadas con junta de goma
para darles estanqueidad.

La chapa llevara un tratamiento antioxidante a base de un decapado de desangrado, dos
manos de imprimacion antioxidante y acabado en esmalte secado al horno, cuyo color elegiré la
Direccion.

El interruptor general serd automatico de corte omnipolar.

Los circuitos de mando se alimentaran en tension auxiliar a 220 V. obtenida de un cuadro
existente.

2.12.4.- Red de tierras.

Se dispondra-de una red de tierras, constituida por picas de acero cobreizado en cada uno de
los puntos de luz, siendo para columnas de 2 m. de longitud por 14 mm. de didmetro.
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Todas las picas irdn conectadas mediante conductor de cobre de 35 mm? de seccion. Dichas
conexiones se realizaran mediante soldaduras de alto punto de fusién.

Los centros de mando irdn conectados a una placa de cobre de 500 x 500 x 2 mm., situada a
unos 4 m. del armario, mediante conductor de cobre de 35 mm?, soldado a la placa, uno conectado
al bastidor mediante terminal y otro al armario, también con terminal al tornillo de tierra.

La resistencia de paso a tierra, por medicién directa, no serd superior en ningin caso a
veinte (20) ohmios.

2.12.5.- Conexiones de cuadros de mando.

El conexionado general estard constituido por pletina de cobre de la adecuada seccion a las
intensidades que ha de soportar, o por cable dotado de terminales soldados o de presion, de seccién
igualmente adecuada a las intensidades previsibles. En todo el conexionado, la temperatura
maéxima admisible no sobrepasara los setenta (70) grados centigrados.

2.12.6.- Material de empalmes o derivaciones.

Todo material empleado, tendra la suficiente seccion de contacto y resistencia mecénica
adecuada, sin que constituyan puntos débiles en la linea ni aumento de resistencia eléctrica,
superior a un (1) metro del conductor que unen.

2.12.7.- Interruptores diferenciales

Serén tetrapolares de tipo tras cuadro, conexién posterior con mando frontal por estribo,
para las intensidades correspondientes y tensién nominal de QUINIENTOS (500) V, de ruptura
brusca y superficies de contacto adecuadas a la carga que han de cortar, sin que, realizado un
nimero elevado de maniobras, aquellos se piquen o en general, experimenten degeneracion o
deterioro. No podran cerrarse por gravedad ni tampoco adoptar posiciones de contacto completo.

2.12.8.- Interruptores magnetotérmicos.

Los interruptores seran tripolares y se instalarén en cada circuito. Han de soportar y cortar
para tension nominal de QUINIENTOS (500) V.

2.12.9.- Contactores.

Los contactores de mando del alumbrado seran tripolares, de accionamiento
electromagnético, para tension de servicio de CUATROCIENTOS (400 V), e intensidad adecuada,
con soplo magnético del arco y cadmaras apagachispas, debiendo garantizar un minimo de DIEZ
MIL (10.000) MANIOBRAS SIN AVERIAS. Tendran también accionamiento manual, de modo
que puedan ser cerrados a mano, en caso de desearse o no tener corriente la bobina de
accionamiento.  Una vez excitada ésta, con posterioridad al cierre manual, se producird el
desenclavamiento de forma que al desexcitarse la bobina, quede abierto el circuito.
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. El consumo de servicio de la bobina de accionamiento, se serd superior a SESENTA (60)
VA; generalmente cumplird las normas VDE 0655 y 0660.

2.12.10.- Materiales, elementos de instalaciones y aparatos que no reunan las
condiciones necesarias.

a) Cuando los materiales, elementos de instalaciones y aparatos no fuesen de calidad prescrita
en este Pliego, no tuvieran la proporcion exigida en él, o en fin, cuando la falta de
prescripciones formales de que no reconociera o demostrara que no eran adecuados para su
objeto, la Direccion de la obra dara orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace
por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. '

b) Si a los quince (15) dias de recibir el Contratista orden de la Direccion de la obra para que
retire de las mismas los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplido, se
procedera a realizar esta operacion, cuyos gastos, deberan ser abonados por el Contratista.

¢) Si los materiales, elementos de instalaciones y aparatos fueran defectuosos, pero aceptables
a juicio de la Direccion de la obra, se recibiran, pero con la rebaja de precio que la misma

determine, a no-ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

d) En todo caso, la Direccion Facultativa se reserva la facultad de rechazar o prohibir la
utilizacion o empleo de los elementos que no considere adecuados.

2.13.- ELEMENTOS PREFABRICADOS Y VARIOS.

Todos los elementos prefabricados y varios que se vayan a utilizar en la ejecucién de las
obras deberan ser aportados por el fabricante conjuntamente con certificados indicativos de la
calidad de los materiales- basicos utilizados en su fabricacion. Igualmente el Técnico Director
podra exigir la presentacion de los certificados de homologacion y de caracteristicas técnicas,
geométricas y de funcionamiento que estime precisos.

Especial referencia se hace en relacion a los pozos de registro, que podran ser ejecutados, a
criterio del Contratista, mediante fabrica de ladrillo macizo enfoscado e impermeabilizado
interiormente o empleando elementos prefabricados, homologados y al precio contenido en el
proyecto sin derecho a modificacion.
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CAPITULO IV

UNIDADES DE OBRA

1.- EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y EN PRESTAMOS.

1.1.- DEFINICION.

Para la excavacion de la explanacion y los préstamos necesarios se definen las unidades de
obra siguientes:

e M de excavacion en desmonte, en cualquier clase de terreno realizado con medios
mecanicos, incluso carga y transporte a vertedero, a la que se aplicara lo establecido
en la prescripcion correspondiente del PG 3.

Comprenden estas unidades, ademas de las operaciones incluidas en la definicion del PG 3,
las necesarias para la terminacion y refino de la explanada en desmonte y el refino de los taludes de
la explanacién, de acuerdo con lo establecido en las prescripciones correspondientes del referido
PG 3.

1.2.- MEDICION Y ABONO.-

Regira lo establecido en el articulo correspondiente del PG 3. En el precio de la excavacion
de la explanacidn se entiende incluida la demolicién de firmes existentes, en aquellos casos que
fuese necesario.

.- EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTO, CIMIENTOS Y ZANJAS.
2.1.- DEFINICION.

Para la ejecucion de las excavaciones que no corresponden a la explanacién, se definen el
siguiente concepto de abono:

o M?3 de excavacion en cimientos, en cualquier clase de terreno, realizada con medios
mecdnicos, incluso perfilado de fondo y transporte de sobrantes a vertedero.

e M’ de excavacion en zanjas en cualquier clase de terreno realizada con medios
mecanicos, incluso relleno en tongadas de zonas compactado al 95% del PN y

transporte de sobrantes a< vertedero.

A esta excavacion le sera de aplicacién el articulo correspondiente del PG 3.

)
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2.2.- CLASIFICACION.

A
Las excavaciones en emplazamiento y/o cimientos tendran la consideracion de
excavaciones no clasificadas.

2.3.- MEDICION Y ABONO.

Las excavaciones se medirén en metros ciibicos (m®) medidas sobre perfil de proyecto o en
metros lineales (ml.) de canalizacion ya terminada segun la descripcion de la unidad.

La excavacion en zanja incluye el relleno de la misma y compactacion.
En ambos casos se pagara la unidad incluido el transporte de sobrantes a vertedero.

3.- TERRAPLENES.

3.1.- DEFINICION.

Para la ejecucion de los terraplenes se definen las unidades de obra:

o M de terraplén con material seleccionado comprendiendo extendido en tongadas de 20
cms. y compactado por medios mecanicos al 100% de P.N., que corresponde a la

prescripcion correspondiente del PG 3.

3.2.- PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO.

~

Antes de comenzar la construccién de un terraplén se excavara y retirara la tierra vegetal
hasta la profundidad que fije la Direccion de las obras, y/o se escarificard y compactara el firme
existente.

Si la pendiente del terreno es superior al 3/1 (3 en horizontal por 1 en vertical), se
escalonara la superficie de asiento de manera que la superficie de los escalones no presenten
pendientes superiores al 15%.

A continuacion, podra comenzar la construccion del terraplén.

Si la superficie de asiento estuviera constituida por suelo madecuado la Direccion de las
obras marcara la profundldad de suelo a sustituir.

3.3.- MATERIALES.
Se empleardn materiales procedentes de préstamos autorizados por el director de las obras.

En la coronacion se emplearan solamente suelos seleccionados con indice CBR > 10, con
un espesor de 50 cms.
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3.4.- COMPACTACION.

Se prescribén las densidades minimas establecidas en el PG 3.

3.5.- MEDICION Y ABONO.

Los niicleos y cimientos de los terraplenes se abonaran por m® realmente construidos
mcluyendo el precio el extendido, humectacién y compactacion de las tierras previamente
aportadas y abonadas mediante la excavacion en préstamos.

Las coronaciones de terraplenes y la sust1tucnon de fondos de desmontes, en los cincuenta

(50) cms. situados bajo el firme, se abonaran por “m® de explanacion con suelo seleccionado”
incluyéndose en el precio la adqu1s1c1on del material, su arranque, carga, transporte a obra,
extendido, humectacion y compactacion.

4.- RELLENOS LOCALIZADOS CON MATERIAL FILTRANTE.
4.1.- DEFINICION.

Para el abono de los rellenos localizados de material filtrante en trasdds de muros, se define
la unidad de obra:

e M’ de relleno de grava gruesa limpia en trasdosado, incluso extendido, totalmente
terminado. :

Dicha unidad comprende, ademds de las operaciones de extension y compactacion en los
lugares de utilizacion, el suministro del material de las caracteristicas exigidas en el articulo

correspondiente del PG 3.

La ejecucion de esta unidad de obra se realizara conforme a lo prescrito en el mencionado
articulo correspondiente del PG 3.

4.2.- MEDICION Y ABONO.

El abono de los rellenos localizados de material filtrante, se realizara por metro clibico (m®)
medido sobre los planos.

5.- HORMIGONES.
5.1.- DEFINICI(’)N..

Los tipos de hormigén que entran en las denominaciones de estas unidades corresponden a
los contenidos en la tabla del PG 3 y a lo establecido en la Instruccion de Hormigones EHE.
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5.2.- UTILIZACION

El hormigén se empleara en preparacion y limpieza de las superficies de asiento de las
cimentaciones y pavimentos.

5.3.- CONGLOMERANTES.

Como conglomerante se utilizara hormigén Portland del tipo 1-35 o I-35? indistintamente, a
voluntad del Técnico Director de las Obras.

Si se puede sospechar la existencia de sulfatos se utilizardn cementos resistentes a los
sulfatos (SR).

5.4.- ARIDOS.

Se utilizara arido calizo de las caracteristicas impuestas en el articulo correspondiente del
PG 3 y en la Instruccion de Hormigones EHE.

5.5.- COMPACTACION.

Excepto el hormigéon HM-12,5 de limpieza para el que no se exige mds compactacion que
la proporcionada en la accién de extenderlo y enrasarlo, los hormigones se compactara por
vibracion.

5.6.- CONTROL DE CALIDAD.

En los planos se indica el tipo de control que debe realizarse en cada elemento de obra.

5.7.- MEDICION A ABONO. -

El hormigén se medird en metros cibicos (m®) colocados en obra medidos sobre los
planos.

6.- ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS.

6.1.- DEFINICION.

Los encofrados de las obras de fabrica, en el presente proyecto, no constituyen unidades
de obra independientes de las unidades de los hormigones a que han de dar forma.

En la ejecucién de los encofrados de las obras de alzados, éstos serdn de madera para
hormigén visto, incluyendo el tratamiento -prévio del tablero, limpieza, aplicacion del
desencofrante, y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, estanqueidad, y
adecuada ejecucion correspondientes a la prescripcion del PG 3.
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En la ejecucion de obras en cimientos (zunchos, zapatas, muros, forjados, etc.) la unidad
correspondiente al encofrado, incluido en el precio del metro cibico del hormigén
correspondiente, conlleva igualmente la accién de desencofrar.

6.2.- MATERJALES.

En general, se podran emplear moldes de chapa de acero o de madera.
Los elementos que encofren superficiales vistas tendran la terminacién superficial y el
estado de conservacion adecuado para conferir a las superficies del hormlgon una buena

regularidad ademads de la forma deseada.

6.3.- MEDICION Y ABONO.

Se mediran y abonaran los metros cuadrados (m?) de encofrado de cada tipo empleado en
obra, deducidos de los planos de construccion, por las superficies de hormigén que han de
contener. Incluye el precio unitario las operaciones de encofrado, desencofrado, limpieza de
encofrado, cimbras (si fuesen necesarias) y cuantas operaciones sean necesarias para que las
obras concuerden con los planos de construccion. :

En el presente proyecto, esta unidad se incluye en su valoracion, en la del hormigén, por
tanto dentro del precio del metro clibico de esa unidad.

7.- ARMADURAS A EMPLAR EN HORMIGON ARMADO.

7.1.- DEFINICION

Para la ejecucion de las armaduras pasivas se definen las unidades de obra
e Kg. de acero en redondos B 400 S.

e kg. de acero en redondos B 500 S.

A los que les sera de aplicacion la prescripcion correspondiente del PG 3 y lo que sobre
armaduras se dispone en la Instrucciéon EHE.

7.2.- MATERIALES.

Se empleara en las armaduras barras corrugadas de acero B-SOO-SQon limite eldstico no
menor de 5.100 kp/cm® y B-400-S con limite eldstico no menor de 4.000 kp/cm?.

7.3.- CONTROL DE CALIDAD.

En los planos esté indicado el tipo de control a realizar. .
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7.4.- MEDICION Y ABONO.

Las armaduras se mediran segiin su pero en kilogramos (kg), aplicando para cada calibre
el peso unitario que corresponda a las longitudes deducidas de los planos: El precio de la unidad
incluye la adquisicion, elaboracion, puesta en obra y parte proporcional de mermas y despuntes.

8.- TUBERIAS.

Las tuberias se medirdn por los metros de longitud de su eje. A esta medicion se le
aplicara el precio unitario correspondiente, segun el material, tipo y didmetro.

El importe comprendera €l suministro de los tubos, ejecucién de las juntas, pruebas,
piezas especiales y entronque con “arquetas y otras tuberias y elementos de obra o

electromecénicos que constituyen la obra.

En el caso de canalizaciones para agua y electricidad, el precio del metro lineal para
dichas canalizaciones incluyen la excavacion y relleno de las mismas.

La cama de arena para asiento y resguardo del tubo, figura incluida su valoracion en el
metro lineal de canalizacion.

9.- MATERIALES ELECTROMECANICOS Y DE CONTROL.

Para estos materiales se exigirdn los correspondientes certificados de garantia del
fabricante. En particular, conductores, aparataje, elementos luminotécnicos y de control, deberan

llegar a la obra con la garantia de haber pasado satisfactoriamente los correspondientes ensayos. -

El importe comprendera suministro, instalacion y pruebas. '

10.- DISPOSITIVOS, EQUIPOS Y VARIOS.

Todas las partidas que figuran en los presupuestos como unidades (tales como los
elementos prefabricados, la valvuleria, y otros) se abonaran al precio unitario correspondiente,
comprendiendo éste el suministro, la instalacion (y pruebas, en su caso), el pequefio material
auxiliar y los acabados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en este trabajo para dicho
concepto unitario.

do.: ManuelJ0s¢é Piniella Garcia . Fdo.: Alfonso Santos Carrasco
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos Ingeniero Técnico Industrial
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4.1.- CUADRO DE PRECIOS N° 1

Precios que se asignan a las distintas unidades de obra en éste proyecto

ADVERTENCIA .- Los precios designados en letra en éste cuadro,-con la rebaja que resulte de la subasta, son los
que sirven de base al contrato, y conforme a lo prescrito en el articulo 43 del pliego de condiciones generales, el
contratista no podra reclamar que se introduzcan modificacion alguna en ellos bajo pretexto de error u omision.
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CUADRO DE PRECIOS 1
Reparacién de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalong

PPACO 2017 :
CODIGO UD DESCRIPCION ‘ PRECIO
CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA
Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de hormign, mezcla bituminosa o
tratamiento superficial, inclusobarrido y limpieza por medios manuales.
1,01
UN EUROS CON UN CENTIMOS.
01.02 m2 " DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO H O MBC E=10/20 CM.
Demolicion y levantado de pavimento de Hormigon o M.B.C/F. de 10/20 cm. de espe-
sor, incluso transporte del material resultante a acopio.
2,81
DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS.
01.03 m3  EXCAV. ZANJA CUALQUIER TIPO DE TERRENQ
Excavacion en cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte de los productos .
de la excavacion a acopio o lugar de empleo.
. 497
CUATRO EUROS CON NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS.
01.04 M3 EXCAVACION PARA EMPLAZAMIENTO Y CIMIENTO, EN TERRENO ROCOSO
Excavacion, en emplazamiento y/o cimientos, en terreno rocoso, con medios mecéni-
¢os, (p=2.00 mt), incluso perfilado de fondos y laterales y retirada de materiales a aco-
pio o lugar de empleo
: 8,59
’ , OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS.
01.05 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excava-
cion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
. 3,82
TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS.
01.06 M3  ZAHORRA NATURAL TIPO S-1 A S-3, AL 98% P.M. .
Zahorra naturall tipo ZN (40) o ZN (25), al 98% P.M., totaimente terminado incluso ra-
santeo previo
18,04
DIECIOCHO EUROS CON CUATRO CENTIMOS, s
01.07 M3  DEMOLICION DE MUROS Y OBRAS DE FABRICA : —
Demolicién de muros de piedra o de fabrica existentes, incluso retirada de productos so- e—
brantes a acopio o lugar de empleo, a ejecutar por bataches —
ONCE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMO s
01.08 M2  DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO —

Desbroce, despedregado y limpieza superficial de terreno, incluyendo arbustos, tierras,
cercas, piedras etc., por medios mecanicos 6 manuales, hasta una profundidad de 50
cm., con carga y transporte de los productos resultantes a acopio o lugar de empleo.

TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMO,

platafofma esPublico Gestiona | Pagina 212 de 241

Cod. Validacion: 4Z2Z2Q7K6YCWKWP2N6KJQ54CQM | Verificacion: http:/sayalonga.sedelectronica.es/
Documento firmado electrénicamente desde la

el
o
<
j
[



CUADRO DE PRECIOS 1

Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga

PPACO 2017

CODIGO _

UD  DESCRIPCION : PRECIO

CAPITULO 02 CONDUCCIONES Y OBRAS DE FABRICA

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

02.07

02.08

- Codo de fundicion con bridas orientables, de 100mm. de diametro, PN-186, colocado en

m TUBERIA DE FD DN 90MM CLASE C25 TIPO BLUTOP O SIMILAR PARA
ABASTECIMIENTO Y RIEGO
Tuberia de fundicion ductil para abastecimiento tipo BLUTOP, o similar, DE 90 mm., y
Clase de Presion C25 segin normas UNE EN 805.2000, , ISO/CD 16631 y UNE
19101:2015, de longitud Gtil 6 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleacion
cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa minima 400 g/m2 y con capa de
proteccion Aquacoat de naturaleza acrilica en fase acuosa, de espesor medio 80 pm
de color azul, y revestida interiormente con material termoplastico DUCTAN completa-
mente alimentario segln ACS . Union automética flexible tipo Blutop mediante junta de
elastdmero en EPDM bilabial segun norma UNE EN 681-1:1996, con una desviacion an-
gular minima unitaria de 6°. Incluye p/p de junta.con 10 cms de arena cama y recubri-
miento
13,82
o . TRECE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS.
Ud  CONEXION CON LA RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE
Conexion con la red de distribucion de agua potable existente, completamente termina-
do. )
78,22
SETENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS.
ud  VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80MM
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm. de diametro interior, cierre elésti- .
co, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin in-
cluir dado de anclaje, completamente instalada.
: 282,30
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA
CENTIMOS.
ud  FILTRO INCL. MALLA DE ACERO D=80 mm
Suministro e instalacion de filtro de fundicion de malla de acero D=4", posicion de traba-
jo inclinada con purga, i/elementos de fijacion, instalado.
328,88
TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTAY
OCHO CENTIMOS.
ud  VALV. FLOTADOR FUND. PN-16 D=80mm
Valvula de flotador de accion directa PN 16, de 100 mm de diametro interior, cierre elés-
tico, cuerpo, tapa y cierre GGG-50, ejes acero inox. asiento en bronce, cierre EPDM y
revestimientos interior y exterior anticorrosivo, boya de PVC, colocada en tuberia de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS.
ud  CODO FUNDICION BRIDAS ORT. PN-16 D=80mm .

tuberia de fundicion de abastecimiento de agua, ifjuntas, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado. ’

CINCUENTA'Y UN EUROS CON SESENTA'Y TRES
CENTIMOS.

ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=80mm

Ventosa/purgador automético 3 funciones, de fundicion, con brida, de 100 mm. de dia-

metro, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir

dado de anclaje, completamente instalada. .

QUINIENTOS TREINTA' Y UN EUROS CON VEINTIS
CENTIMOS.

Ud  ARQUETA REG. TIPO lI, CALZADAS

Arqueta registro tipo !l en calzadas, para valvulas y ventosas en tuberias de 60 a 250
mm., de ladrillo macizo enlucido interiormente con mortero hidréfugo sobre solera de
hormigén, incluso tapa y marco de fundicion acerrojadas

TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON DIECISIET!
CENTIMOS.

[

Ul
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CUADRO DE PRECIOS 1

Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga

PPACO 2017

coODIGO
02.09

02.10

02.11

02.12

02.13

02.14

UD DESCRIPCION ) ’ PRECIO
Ud  ARQUETA VALVULA 50X50 T/FUNDIC.
Arqueta para registro de 50x50x60 cm. interior, construida con fabrica de ladriflo maci-
zo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigdn en masa HM/20/P/20/1, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de
cemento, y con tapa de fundicion, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso la
excavacion y relleno perimetral posterior.
270,87
DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON OCHENTA'Y
SIETE CENTIMOS.
M3  MAMPOSTERIA ORCINARIA CON MORTERO DE 300 KG DE CEMENTO
Mamposteria ordinaria con mortero de 300 Kg. de cemento incluso rehundido de jun-
tas, en ambos paramentos del muro -
123,83
CIENTO VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y TRES
CENTIMOS.
m2  FAB.LADR.1P.L.MACIZO 10CM. MORT.M-5
Fabrica de ladrillo ceramico macizo 24x11,5x10 cm., de 1 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, ifreplanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
37,61
TREINTA'Y SIETE EUROS CON SESENTA'Y UN
: CENTIMOS.
M2 ENFOSCADO MORTERO 400 KG.
Enfoscado de mortero de cemento (1:6) y 400 kg. de cemento

5

: : 12,
DOCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS.
M3 HORMIGON HM 20 N/MM2 TMAX.20
Hormigén HM 20 N/mm2. con cemento CEM [I/A-P 32,5R, arena de rio y arido rodado
Tmax. 20 mm., con hormigonera de 250 |., para vibrar y consistencia plastica, puesto
en obra y colocado conforme EHE 98.

SETENTA Y SIETE EUROS CON CUATRO CENTIM
m  LIMPIEZA Y DESINFECCION TUBERIAS DE AGUA <125 MM
Limpieza, desinfeccion, neutralizacion, documentacion y analitica de control de las tube-
rias de agua <160 mm, incluida piezas auxiliares, llenado para la limpieza y desinfec-
cidn y demés auxiliares necesarios.

CERO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS.

JINATERRT
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CUADRO DE PRECIOS 1

Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga

PPACO 2017

coDIGO

UD  DESCRIPCION ) PRECIO

CAPITULO 03 GESTION DE RESIDUOS

03.01.01

03.01.02

03.01.03

03.01.04

t MEZCLAS DE HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES
Gestion por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, incluidas operaciones
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte distintas de las recogidas en
el capitulo de Demoliciones, incluso coste operaciones de valorizacion o eliminacion,
entrega de documentacion acreditativa a Direccion Facultativa.

12,57
DOCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS.

t PLASTICOS
Gestion por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, incluidas operaciones
de recogida, aimacenamiento, transferencia o transporte distintas de las recogidas en
¢l capitulo de Demoliciones, incluso coste operaciones de valorizacion o eliminacion,
entrega de documentacion acreditativa a Direccion Facultativa.
34,90
] TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS.
t HIERRO Y ACERO
Gestion por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, incluidas operaciones
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte distintas de las recogidas en
el capitulo de Demoliciones, incluso coste operaciones de valorizacion-o eliminacion,
entrega de documentacion acreditativa a Direccion Facultativa.

35,00
TREINTA'Y CINCO EUROS.

t GESTION RESTOS VEGETALES
Gestion por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, incluidas operaciones
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte distintas de las recogidas en
el capitulo de Demoliciones, incluso coste operaciones de valorizacion o eliminacion,
canon, entrega de documentacion acreditativa a Direccion Facultativa.

: 15,46

QUINCE EURQS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1

Reparacién de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga

PPACO 2017

CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

04.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD

Coste de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecucion de las obras.

TRESCIENTOS EUROS.

" Malaga, Marzo de 2017

El Jefe de Seccio d
Zona . Autor del/F

ghso Santos Carrasco.
Ingeniero Técnico Industrial

iiclo Hidraulico

Il
[
w2
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malaga.esdiputacion

fomento e infraestructuras vias y obras

4.2.- CUADRO DE PRECIOS N° 2

PRECIOS APLICABLES A LAS OBRAS IMPREVISTAS, UNIDADES DE OBRA DEL CUADRO N° 1 NO
TERMINADAS, Y A LA VALORACION DE LOS AUXILIOS QUE SE OFREZCAN PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS

REPARACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SAYALONGA (MALAGA)
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CUADRO DE PRECIOS 2

Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga

CODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO CAPITULO 1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01AF010 m RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA
Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de hormigén, mezcla bituminosa o
tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.
Mano de obra. - 0,62
Magquinaria...........ccooccueemeceernnenes 0,33
Resto de obra y materiales.................cccococnevees 0,06
TOTAL PARTIDA 1,01
U01AF210 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO H O MBC E=10/20 CM.
Demolicién y levantado de pavimento de Hormigon o M.B.C/F. de 10/20 cm. de espe-
sor, incluso transporte del material resultante a asopio.
Mano de obra..........c.ccovceumiriceeminse e 0,41
Magquinaria.........c.ocee 2,24
Resto de obra y materiales...............cconevvenncicunnncs 0,16
TOTAL PARTIDA 2,81
U01EZ030 m3  EXCAV.ZANJA CUALQUIER TIPO DE TERRENO
Excavacion en cualquier tipo de. terreno, incluso carga y transporte de los productos
de la excavacioén a acopio o lugar de empleo. .
‘ Mano de 0bra........ccooccerrevvecrirreceerrieeneeeesee 1,20
Maquinaria 3,49
Resto de obra y materiales..............cccoveeeneevecennen 0,28
TOTAL PARTIDA 4,97
DEECTEROO M3  EXCAVACION PARA EMPLAZAMIENTO Y CIMIENTO, EN TERRENO ROCOSO
Excavacion, en emplazamiento y/o cimientos, en terreno rocoso, con medios mecani-
cos, (p=2.00 mt), incluso perfilado de fondos y laterales y retirada de materiales a aco-
pio o lugar de empleo
Mano de obra 1,1
Maquinaria 6,99
Resto de obra y materiales 0,49
TOTAL PARTIDA 8,59
U01RZ010 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excava-
cién, extendido, humectacién y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
Mano de obra R}
Magquinaria —
Resto de obra y materiales —
TOTAL PARTIDA — %
DPZNS1398 M3  ZAHORRA NATURAL TIPO S-1 A S-3, AL 98% P.M. p— ¢
Zahorra naturall tipo ZN (40) o ZN (25), al 98% P.M., totalmente terminado incluso ra- — §§
santeo previo ’ —t
——F
MaNO 08 OBFA......osrocveveveeerererenssssssssssessrsssenssnee ——
Maquinaria..........c.o..e. — 5o
Resto de obra y materiales.............cooo..vemrrecreennnes ——— § o
——
: TOTAL PARTIDA =3
DADMV010 M3  DEMOLICION DE MUROS Y OBRAS DE FABRICA —_— § g
Demolicién de muros de piedra o de fébrica existentes, incluso retirada de productos so- ——]
brantes a acopio o lugar de empleo, a ejecutar por bataches =S
MaNO A8 OBIA.....coovemrnnrsvicesse s sssssss s — =
MAQUINATIA. ..o ecnsecrrenensereneesansesssessssernenes —
Resto de obra y materiales........................c.oovvennnes — zs
TOTAL PARTIDA ——+§
DAPAMO10 M2  DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO ——
Desbroce, despedregado y limpieza superficial de terreno, incluyendo arbustos, tierras, p— §§
cercas, piedras efc., por medios mecanicos 6 manuales, hasta una profundidad de 50 — %E
cm., con carga y transporte de los productos resultantes a acopio o lugar de empleo. _— é
Mano de obra..........c.ooreveieenrnnrnerceceniceeneenn =0 §
Maguinaria..... — 2O
Resto de obra y Materiales ...............ccvcvvvevveeranrs p— g8
N
TOTAL PARTIDA —_—%
— 5
—
——
——— 388
Pagma T °°



CUADRO DE PRECIOS 2

Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga

coDIGO

UD  DESCRIPCION

CAPITULO CAPITULO 2 CONDUCCIONES Y OBRAS DE FABRICA
PPAMKXLS0H60AQ/E00 TUBERIA DE FD DN 90MM CLASE C25 TIPO BLUTOP O SIMILAR PARA

DACRAED200

U06VAV027

U12L015

. U07VAV12510

UO7VEM215

UO6VAF040

05R22

ABASTECIMIENTO Y RIEGO
Tuberia de fundicion dctil para abastecimiento tipo BLUTOP, o similar, DE 90 mm., y
Clase de Presion C25 segin normas UNE EN 805.2000, , ISO/CD 16631 y UNE
19101:2015, de longitud 0til 6 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleacion
cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa minima 400 g/m2 y con capa de
proteccion- Aquacoat de naturaleza acrilica en fase acuosa, de espesor medio 80 pum
de color azul, y revestida interiormente con material termoplastico DUCTAN completa-
mente alimentario seglin ACS . Unién automética flexible tipo Blutop mediante junta de
elastémero en EPDM bilabial segan norma UNE EN 681-1:1996, con una desviacion an-
gular minima unitaria de 6°. Incluye p/p de junta.con 10 cms de arena cama y recubri-

miento
Mano de obra

PRECIO

Resto de gbra y materiales
TOTAL PARTIDA

Ud  CONEXION CON LA RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE
Conexion con la red de distribucion de agua potable existente, completamente termina-

do.
Mario de obra

Maguinaria.... .

Resto de obra y materiaies
TOTAL PARTIDA

ud  VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80MM

Valvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm. de diametro interior, cierre elasti-
co, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin in-
cluir dado de anclaje, completamente instalada.

Mano de obra.........ccc.cvuvereiiionreserensrine e srssrensaans
Resto de obra y materiales............ccoccoovecurccince

TOTAL PARTIDA

ud FILTRO INCL. MALLA DE ACERO D=80 mm
Suministro e instalacion de filtro de fundicion de malla de acero D=4", posicion de traba-
jo inclinada con purga, ifelementos de fijacion, instalado.

Mano de obra.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

2,36
11,46

13,82

24,38
4,46
49,39

78,22

18,21
264,09

282,30

ud  VALV. FLOTADOR FUND. PN-16 D=80mm

Vélvula de flotador de accion directa PN 16, de 100 mm de diametro interior, cierre elas-
tico, cuerpo, tapa y cierre GGG-50, ejes acero inox. asiento en bronce, cierre EPDM y
revestimientos interior y exterior anticorrosivo, boya de PVC, colocada en tuberia de

abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.
- Mano de obra

Resto de obra y materiale?

TOTAL PARTIDA

ud  CODO FUNDICION BRIDAS ORT. PN-16 D=80mm
Codo de fundicion con bridas orientables, de 100mm. de didmetro, PN-16, colocado en
tuberia de fundicion de abastecimiento de agua, ifjuntas, sin incluir dado de anclaje,

completamente instalado.
Mano deobra.....................
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=80mm
Ventosalpurgador automético 3 funciones, de fundicion, con brida, de 100 mm. de dia-
metro, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir

dado de anclaje, completamente instalada.
) ' Mano de obra.....

Resto de obra y materiales............c.ccoueurvercernrnnene

TOTAL PARTIDA

Ud  ARQUETA REG. TIPO I, CALZADAS

Arqueta registro tipo |l en calzadas, para valvulas y ventosas en tuberias de 60 a 250
mm., de ladrillo macizo enlucido interiormente con mortero hidrofugo sobre solera de
hormigén, incluso tapa y marco de fundicién acerrojadas

Mano de obra.........cc.coovueeoeucemirenrssieeee s

III;
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coDIGo

UO7SA120

DMAMPO100

E07LD020

AO01ENMO400

ACBMA200

E20CIA030B

UD  DESCRIPCION PRECIO
Resto de obra y materiales............c.coenecrrecrrcnnnne 179,44
TOTAL PARTIDA 321,17
Ud  ARQUETA VALVULA 50X50 T/FUNDIC.
Arqueta para registro de 50x50x60 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo maci-
20 tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigdn en masa HM/20/P/20/1, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de
cemento, y con tapa de fundicion, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso la
excavacion y relleno perimetral posterior.
Mano de obra [RR 143,03
Maquinaria............c.occeeeenne erereseessennes 0,18
Resto de obra y materiales ..........coo.oveers covrverecnens 127,67
TOTAL PARTIDA 270,87
M3 MAMPOSTERIA ORDINARIA CON MORTERO DE 300 KG DE CEMENTO
Mamposteria ordinaria con mortero de 300 Kg. de cemento incluso rehundido de jun-
tas, en ambos paramentos del muro
Mano de obra 69,02
Resto de obra y materiales...........cccoorvrcnsrerrnnns 54,81
‘ TOTAL PARTIDA 123,83
m2  FAB.LADR.1P.L.MACIZO 10CM. MORT.M-5
Fabrica de ladrillo ceramico macizo 24x11,5x10 cm., de 1 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
Manode obra........coverecvecncrnecrneenennens 26,95
Resto de obra y materiales.. 10,66
TOTAL PARTIDA 37,61
M2  ENFOSCADO MORTERO 400 KG.
Enfoscado de mortero de cemento (1:6) y 400 kg. de cemento
a Mano de obra...........c.cueveviiniriencincinnieii 10,75
Maguinaria................ 0,01
Resto de obra y materiales............cococovevnerionnneee 1,71
TOTAL PARTIDA 12,48

M3  HORMIGON HM 20 N/MM2 TMAX.20
Hormigén HM 20 N/mm2. con cemento CEM HI/A-P 32,5R, arena de rio y arido rodado
Tmax. 20 mm., con hormigonera de 250 |., para vibrar y consistencia plastica, puesto
en obra y colocado conforme EHE 98.

Mano de obra

Maquinaria........

Resto de obra y materiales.................::................

TOTAL PARTIDA

m LIMPIEZA Y DESINFECCION TUBERIAS DE AGUA < 125 MM

Limpieza, desinfeccion, neutralizacion, documentacion y analitica de control de las tube-
rias de agua <160 mm, incluida piezas auxiliares, llenado para la limpieza y desinfec-
cion y demés auxiliares necesarios.

Mano de obra...........cc.ovccverrinncrinceinccs
Resto de obra y materiales................ccoccoue.

TOTAL PARTIDA

IIII|I||I||I|||I|II||I|I’||I||II|I|II|||II|I
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copico

SIAPiTULO CAPITULO 3 GESTION DE RESIDUOS

17.01.07

17.02.03

17.04.05

GR00S

UD  DESCRIPCION

t MEZCLAS DE HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES
Gestion por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, incluidas operaciones
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte distintas de las recogidas en
el capitulo de Demoliciones, incluso coste operaciones de valorizacion o eliminacion,
entrega de documentacion acreditativa a Direccion Facultativa.
Magquinaria
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA

t PLASTICOS
Gestion por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, inciuidas operaciones
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte distintas de las recogidas en
el capitulo de Demoliciones, incluso coste operaciones de valorizacion ¢ eliminacion,
entrega de documentacion acreditativa a Direccion Facultativa.
Resto de obra y materiales.............ccoennecrrvcvennnee

TOTAL PARTIDA

t HIERRO Y ACERO
Gestion por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, incluidas operaciones
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte distintas de las recogidas en
el capitulo de Demoliciones, incluso coste operaciones de valorizacion o eliminacion,
entrega de documentacion acreditativa a Direccion Facultativa.
Resto de obra y materiales.............c.ccccoovceverrnceeee

TOTAL PARTIDA

t GESTION RESTOS VEGETALES

Gestion por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, incluidas operaciones
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte distintas de las recogidas en
el capitulo de Demoliciones, incluso coste operaciones de valorizacion o eliminacion,

canon, entrega de documentacion acreditativa a Direccién Facultativa.
Mano de Obra............c.ovccenermerenreeerieereneeee
Magquinaria
Resto de obra y materiales

- TOTAL PARTIDA

-PRECIO

34,90
34,90

35,00
35,00

0,45
14,13
0,88

15,46

Rl
[y
Q
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céDIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO CAPITULO 4 SEGURIDAD Y SALUD
E28W020 Ud  SEGURIDAD Y SALUD
Coste de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecucion de las obras.
TOTAL PARTIDA 300,00

Malaga, Marzo de 2017

El Jefe de Secq

de Ciiclo Hidraulico
Zona . Autor 4 :\' '

xecto

Fdo.: A antos Carrasco.
Ingeniero Técnico Industrial
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga

CANTIDAD PRECIO

TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

I |igl|»| I

Pag

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES IMPORTE
01.01 m  RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA _
Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de hormigén, mezcla
bituminosa o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por me-
dios manuales.
Camino de Corumbela 1 101,19 101,19
1 101,20 101,20 202,39
202,39 1,01 204,41
01.02 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO H O MBC E=10/20 CM.
Demolicién y levantado de pavimento de Hormigon o M.B.C/F. de 10/20
cm. de espesor, incluso transporte del material resultante a acopio.
Camino de Corumbela 1 101,43 0,60 60,86 60,86
60,86 2,81 171,02
01.03 m3 EXCAV.ZANJA CUALQUIER TIPO DE TERRENO
Excavacion en cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavacion a acopio o lugar de empleo. )
Camino de Corumbela 095  1.620,00 - 0,60 1,00 923,40 923,40
923,40 497 4.589,30
. 01.04 M3 EXCAVACION PARA EMPLAZAMIENTO Y CIMIENTO, EN TERRENO ROCOSO '
Excavacion, en emplazamiento y/o cimientos, en terreno rocoso, con medios me-
canicos, (p=2.00 mt), incluso perfilado de fondos y laterales y retirada de materia-
les a acopio o lugar de empleo
Camino de Corumbela 0,05 1.620,000 0,600 1,000 48,600 48,600
48,60 8,59 47,47
01.05 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes
de la excavacién, extendido, humectacion y compactacion en capas de
20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor
modificado.
Camino de Corumbela 1 1.620,00 0,60 0,80 777,60 777,60 —
777,60 3,82 —
01.06 M3 ZAHORRA NATURAL TIPO S-1 A S-3, AL 98% P.M. —
Zahorra naturall tipo ZN (40) o ZN (25), al 98% P.M., totalmente termina- pr— §
do incluso rasanteo previo ——c¥
— 5 %
—
— 0%
I 8 ~
: " C
Camino Corumbela 1 1.620,000 0,600 0,100 97,200 97,200 = 05
S § h‘?
97,20 18,04 — %;
01.07 M3 DEMOLICION DE MUROS Y OBRAS DE FABRICA — % 2
— O
Demolicién de muros de piedra o de fabrica existentes, incluso retirada —r
de productos sobrantes a acopio o lugar de empleo, a ejecutar por bata- ===
ches ——— i
; — 5 O
Varios 4 1,000 0,500 1,000 2,000 2,000 —>¢c
. . T s 6
. 2,00 11,42 — 83
01.08 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO —
Desbroce, despedregado y limpieza superficial de terreno, incluyendo arbustos, tie- —%
rras, cercas, piedras etc., por medios mecanicos 6 manuales, hasta una profundi- — 2
dad de 50 cm., con carga y transporte de los productos resultantes a acopio o lu- —_—
gar de empleo. ’ =_ £
Traza 1 20,000 1,000 20,000 20,000 — %
20,00 3,99 E
N
N
5
3
s
3
(&)
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga

coDIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

02.07

m TUBERIA DE FD DN 90MM CLASE C25 TIPO BLUTOP O SIMILAR PARA
ABASTECIMIENTO Y RIEGO

Tuberia de fundicion ductil para abastecimiento tipo BLUTOP, o si-

milar, DE 90 mm., y Clase de Presién C25 segiin normas UNE EN
805.2000, , ISO/CD 16631 y UNE 19101:2015, de longitud util 6
m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleacién cinc y
aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa minima 400 g/m2
y con capa de proteccion Aquacoat de naturaleza acrilica en fase
acuosa, de espesor medio 80 um de color azul, y revestida inte-
riormente con material termoplastico DUCTAN completamente ali-
mentario seguin ACS . Unién automatica flexible tipo Blutop me-
diante junta de elastomero en EPDM bilabial segtin norma UNE
EN 681-1:1996, con una desviacion angular minima unitaria de 6°.
Incluye p/p de junta.con 10 cms de arena cama y recubrimiento

Conduccion AR. . 1 1.620,00 1.620,00
Archez-A.R.Corumbela

1.620,00

1

Ud CONEXION CON LA RED DE ABASTECIMIENTO, EXISTENTE

Conexién con la red de distribucion de agua potable existente, completa-
mente terminado.

Conexion red 2 2,000

1.620,00

2,000

13,82

22.388,40

ud VALV.COMPUE.CIERR_E ELAST.D=80MM

Valvula de compuerta de fundicién PN 16 de 100 mm. de diametro inte-
rior, cierre elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, inclu-
S0 uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente ins-
talada.

V.Cierre 2 2,00

2,00

2,00

78,22

156,44

ud FILTRO INCL. MALLA DE ACERO D=80 mm

Suministro e instalacién de filtro de fundicién de malla de acero D=4", po-
sicion de trabajo inclinada con purga, i’elementos de fijacion, instalado.

Entrada Flotador 1 1,00

2,00

1,00

282,30

564,60

ud VALV. FLOTADOR FUND. PN-16 D=80mm

Vélvula de flotador de accién directa PN 16, de 100 mm de diametro interior, cierre
elastico, cuerpo, tapa y cierre GGG-50, ejes acero inox. asiento en bronce, cierre
EPDM y revestimientos interior y exterior anticorrosivo, boya de PVC, colocada en
tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente
instalada.

A.R.Corumbela 1 1,00

1,00

1,00

328,88

ud CODO FUNDICION BRIDAS ORT. PN-16 D=80mm

Codo de fundicién con bridas orientables, de 100mm. de diametro, PN-16, coloca-
do en tuberia de fundicién de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalado. .

Entrada AR 2 2,00

1,00

2,00

767,56

plataforma esPublico Gestiona | Pagina 229 de 241

ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=80mm

Ventosa/purgador automatico 3 funciones, de fundicién, con brida, de
100 mm. de diametro, colocada en tuberia de abastecimiento de agua,
ifjuntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instala-
da. .

Red 1 1,00

2,00

1,00

51,63

1,00

531,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02,08 Ud ARQUETA REG. TIPO Il, CALZADAS ’
Arqueta registro tipo Il en calzadas, para valvulas y ventosas en tuberias
de 60 a 250 mm., de ladrillo macizo enlucido interiormente con mortero
_hidréfugo sobre solera de hormigén, incluso tapa y marco de fundicién
acerrojadas
Valwulas . 2 2,00 2,00
2,00 321,17 642,34
02.09 Ud ARQUETA VALVULA 50X50 T/FUNDIC.
Arqueta para registro de 50x50x60 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigén en masa HM/20/P/20/!, enfoscada y bruriida por el interior
con mortero de cemento, y con tapa de fundicion, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, incluso la excavacion y relleno perimetral posterior.
Ventosa 1 1,00 1,00
1,00 270,87 270,87
02.10 M3 MAMPOSTERIA ORDINARIA CON MORTERO DE 300 KG DE CEMENTO
Mamposteria ordinaria con mortero de 300 Kg. de cemento incluso rehundido de
juntas, en ambos paramentos del muro
Reposiciones 2 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000
2,00 123,83 247,66
02.11 m2 FAB.LADR.1P.L.MACIZO 10CM. MORT.M-5
Fabrica de ladrillo ceramico macizo 24x11,5x10 cm., de 1 pie de espesor
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
ireplanteo, nivelacién y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida.
Reparacion arqueta rotura 2 5,00 1,50 15,00 15,00
‘ 15,00 37,61 564,15
02.12 M2 ENFOSCADO MORTERO 400 KG. —
Enfoscado de mortero de cemento (1:6) y 400 kg. de cemento . —
Reposiciones 2 5,000 1,500 15,000 15,000 —
. —_—
15,00 12,48 —
02.13 M3 HORMIGON HM 20 N/MM2 TMAX.20 =$:
— O O
Hormigén HM 20 N/mmz2. con cemento CEM II/A-P 32,5R, arena de rio y arido ro- e
dado Tmax. 20 mm.,'con hormigonera de 250 |., para vibrar y consistencia plasti- — 33
ca, puesto en obra y colocado conforme EHE 98. _
— §§
—
Protecciones 4 20,000 0,600 0,200 9,600 9,600 = % g
9,60 77,04 ===
N I .c 8
02.14 m  LIMPIEZA Y DESINFECCION TUBERIAS DE AGUA < 125 MM — O
Limpieza, desinfeccién, neutralizacion, documentacién y analitica de con- — %%
trol de las tuberias de agua <160 mm, incluida piezas auxiliares, llenado —— ¢
para la limpieza y desinfeccion y demas auxiliares necesarios. — O
Conduccién 1 1.620,00 1.620,00 1.620,00 — 5;—';
———f=f
. 1.620,00 0,37 58
— &
TOTAL CAPITULO 02 CONDUCCIONES Y OBRAS DE FABRICA.........c.cocoocemmmermencesseserns 8= gg
— é %
=71
— O
—
— |
— 5L
— )
——
38
(S]a)
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.01.01 t MEZCLAS DE HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES 7
Gestion por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, inclui-
das operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transpor-
te distintas de las recogidas en el capitulo de Demoliciones, incluso cos-
te operaciones de valorizacién o eliminacion, entrega de documentacién
acreditativa a Direccién Facultativa.
Demoliciones 1 60,86 0,15 2,30 21,00
Muros 1 2,00 2,00 4,00
Desbroce 1 10,00 1,10 11,00 36,00
36,00 12,57 452,52
03.01.02 t  PLASTICOS
Gestién por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, inclui-
das operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transpor-
te distintas de las recogidas en el capitulo de Demoliciones, incluso cos-
_ te operaciones de valorizacion o eliminacién, entrega de documentacmn
acreditativa a Direccién Facultativa.
Embolturas ' 1 0,10 - 0,10 0,10
0,10 34,90 3,49
03.01.03 t HIERROY ACERO
Gestién por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, inclui-
das operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transpor-
te distintas de las recogidas en el capitulo de Demoliciones, incluso cos-
te operaciones de valorizacion o eliminacion, entrega de documentacién
acreditativa a Direccion Facultativa. *
Fiejes y Tochos 0.1 010 0,10
0,10 35,00 3,50
03.01.04 t GESTION RESTOS VEGETALES

Gestién por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, inclui-
das operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transpor-
te distintas de las recogidas en el capitulo de Demoliciones, incluso cos-
te operaciones de valorizacion o eliminacién, canon, entrega de docu-
mentacion acreditativa a Direccién Facultativa.

Desbroce y limpieza 1 20,00 0,54 0,50 5,40 5,40

TOTAL SUBCAPITULO 03.01 RESIDUOS.........ccocereereenreressrrs
TOTAL CAPITULO 03 GESTION DE RESIDUOS ......ccooorrseeeereensseserssseeseresessessasssssssssssssssssss

|IIIII||IIIN‘IVIJI|III|||I||I||I|I||||II
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01

Ud SEGURIDAD Y SALUD
Coste de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecucion de las obras.

1 : 1,00

TOTAL CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL

1,00

1,00 300,00 300,00
........ 300,00
....... 39.143,35

e nee
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga

PPACO 2017
CAPITULO RESUMEN ' EUROS %
1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS......ccooonirrvvrsinninens ettt e 10.208,76 26,08
2 CONDUCCIONES Y OBRAS DE FABRICA.............. 28.091,60 71,77
3 GESTION DE RESIDUOS.........cosvversrecne . 54299 1,39
4 SEGURIDAD Y SALUD w....oooevtrsccrrserieneerinceneens 300,00 077
TOTAL EJECUCION MATERIAL 39.143,35
13,00 % Gastos generales .... 5.088,64
6,00 % Beneficio industrial 2.348,60
SUMADE G.G.yB.L . 743724
) TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 46.580,59
21,00% L.V.A. 9.781,92 9.781,92
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 56.362,51

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EU-
ROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS

Malaga, Marzo de 2017

Ve B°EL JE - JEFE DE SEGf

AUTOR DEL

do.: Man

Ingeniero de C Ingenier Tecmco Industrial
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejoras de La Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga

PPACO 2017
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.01 m RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA .
Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de hormigén, mezcla
bituminosa o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por me-
dios manuales.
Camino de Corumbela 1 10,00 10,00
1 10,00 10,00 20,00
20,00 1,01 20,20
01.02 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO H O MBC E=10/20 CM.
Demolicion y levantado de pavimento de Hormigon o M.B.C/F. de 10/20
cm. de espesor, incluso transporte del material resultante a acopio.
Camino de Corumbela 1 10,00 0,60 6,00 6,00
6,00 2,81 16,86
01.03 m3 EXCAV.ZANJA CUALQUIER TIPO DE TERRENO .
Excavacion en cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavacion a acopio o lugar de empleo. _
Camino de Corumbela 0,95 350,00 0,60 1,00 199,50 199,50
199,50 497 991,52
01.04 M3 EXCAVACION PARA EMPLAZAMIENTO Y CIMIENTO, EN TERRENO ROCOSO
Excavacién, en emplazamiento y/o cimientos, en terreno rocoso, con medios me-
canicos, (p=2.00 mt), incluso perfilado de fondos y laterales y retirada de materia-
les a acopio o lugar de empleo
Camino de Corumbela 0,05 350,000 0,600 1,000 10,500 10,500
10,50 8,59 90,20
01.05 m3 RELLENO ZANJAS[MATERIAL EXCAVACION
’ Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes
de la excavacién, extendido, humectaciéon y compactacién en capas de
20 cm. de espesor, con un grado de compactacioén del 95% del proctor
modificado.
Camino de Corumbela 1 350,00 ‘ 0,60 0,80 168,00 168,00 —
168,00 3,82 —
01.06 . M3 ZAHORRA NATURAL TIPO $-1 A §-3, AL 98% P.M. —
I
Zahorra naturall tipo ZN (40) o ZN (25), al 98% P.M.; totalmente termina- —
do incluso rasanteo previo —
: —
I
—
Camino Corumbela 1 350,000 0,600 0,100 21,000 21,000 —_—
—
. 21,00 18,04 —
01.07 M3 DEMOLICION DE MUROS Y OBRAS DE FABRICA —
Demolicién de muros de piedra o de fabrica existentes, incluso retirada —
de productos sobrantes a acopio o lugar de empleo, a ejecutar por bata- ——
ches ————
Varios 1 1,000 0,500 1,000 0,500 0,500 —_—
— ]
0,50 11,42 —
01.08 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO , —
Desbroce, despedregado y limpieza superficial de terreno, incluyendo arbustos, tie- —
rras, cercas, piedras etc., por medios mecanicos 6 manuales, hasta una profundi- —
dad de 50 cm., con carga y transporte de los productos resultantes a acopio o lu- ——
gar de empleo.. —
Traza 1 10,000 1,000 10,000 10,000 —
.
" 10,00 3,99 —

TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

’T }
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejoras de La Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga

PPACO 2017

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

02.07

m TUBERIA DE FD DN 90MM CLASE C25 TIPO BLUTOP O SIMILAR PARA
ABASTECIMIENTO Y RIEGO

Tuberia de fundicién ductil para abastecimiento tipo BLUTOP, o si-
milar, DE 90 mm., y Clase de Presion C25 segin normas UNE EN
805.2000, , ISO/CD 16631 y UNE 19101:2015, de longitud util 6
m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleacién cinc y
aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa minima 400 g/m2
y con capa de proteccion Aquacoat de naturaleza acrilica en fase
acuosa, de espesor medio 80 um de color azul, y revestida inte-
riormente con materia! termoplastico DUCTAN completamente ali-
mentario segun ACS . Unién automatica flexible tipo Blutop me-
diante junta de elastémero en EPDM bilabial segun norma UNE
EN 681-1:1996, con una desviacién angular minima unitaria de 6°.
Incluye p/p de junta.con 10 cms de arena cama y recubrimiento

Conduccion A.R. 1 350,00 350,00
Archez-A.R.Corumbela

350,00

Ud CONEXION CON LA RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE

Conexién con la red de distribucién de agua potable existente, completa-
mente terminado.

Conexion red 2 2,000

350,00

2,000

13,82

4.837,00

ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=80MM

Valvula de compuerta de fundicién PN 16 de 100 mm. de diametro inte-
rior, cierre elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, inclu-
S0 uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente ins-
talada.

V.Cierre ' 1 1,00

2,00

1,00

78,22

156,44

ud FILTRO INCL. MALLA DE ACERO D=80 mm

Suministro e instalacién de filtro de fundicién de malla de acero D=4", po-
sicion de trabajo inclinada con purga, i/elementos de fijacion, instalado.

Entrada Flotador 1 1,00

1,00

1,00

282,30

ud VALV. FLOTADOR FUND. PN-16 D=80mm

Valvula de flotador de accion directa PN 16, de 100 mm de diametro interior, cierre
elastico, cuerpo, tapay cierre GGG-50, ejes acero inox. asiento en bronce, cierre
EPDM y revestimientos interior y exterior anticorrosivo, boya de PVC, colocada en
tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente
instalada.

AR Corumbela ) 1 . 1,00

1,00

1,00

328,88

_ud CODO FUNDICION BRIDAS ORT. PN-16 D=80mm

Codo de fundicioén con bridas orientables, de 100mm. de diametro, PN-16, coloca-
do en tuberia de fundicién de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalado.

Entrada AR. 2 . 2,00

1,00

2,00

767,56

el
(=3
N
©w
o

ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=80mm

Ventosa/purgador automatico 3 funciones, de fundicién, con brida, de
100 mm. de diametro, colocada en tuberia de abastecimiento de agua,
i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instala-
da.

Red 1 1,00

2,00

1,00

51,63

1,00

531,26

Pagi
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejoras de La Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga

PPACO 2017
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES _ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.08 Ud ARQUETA REG. TIPO il, CALZADAS
Arqueta registro tipo Il en calzadas, para valvulas y ventosas en tuberias
de 60 a 250 mm., de ladrillo macizo enlucido interiormente con mortero
hidréfugo sobre solera de hormigén, incluso tapa y marco de fundicién
acerrojadas :
Valwulas 2 2,00 2,00
2,00 321,17 642,34
02.09 Ud ARQUETA VALVULA 50X50 T/FUNDIC.
Arqueta para registro de 50x50x60 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigbn en masa HM/20/P/20/l, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento, y con tapa de fundicién, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, incluso la excavacion y relleno perimetral posterior.
Ventosa 1 1,00 1,00
. 1,00 270,87 270,87
02.10 M3 MAMPOSTERIA ORDINARIA CON MORTERO DE 300 KG DE CEMENTO )
Mamposteria ordinaria con mortero de 300 Kg. de cemento incluso rehundido de
juntas, en ambos paramentos del muro
Reposiciones 1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
! 1,00 123,83 123,83
02.11 m2 FAB.LADR.1P.L.MACIZO 10CM. MORT.M-5 .
Fabrica de ladrillo ceramico macizo 24x11,5x10 cm., de 1 pie de espesor
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
ireplanteo, nivelacién y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida.
Reparacion arqueta rotura ) 1 1,88 1,50 2,82 2,82
2,82 37,61 106,06
02.12 M2 ENFOSCADO MORTERO 400 KG. —_—
Enfoscado de mortero de cemento (1:6) y 400 kg. de cemento —
Reposiciones 1 2,820 2,820 2,820 —
. I
2,82 12,48 — g
0213 M3 HORMIGON HM 20 NIMM2 TMAX.20 - =$:
Hormigén HM 20 N/mm2. con cemento CEM II/A-P 32,5R, arena de rioy arido ro- — %g
dado Tmax. 20 mm., con hormigonera de 250 ., para vibrar y consistencia plasti- —
ca, puesto en obra y colocado conforme EHE 98. \ ———
I ©.C
— §§
Protecciones : 1 10,000 0,600 0,200 1,200 1,200 =5
120 77,04 ==:0
02.14 m  LIMPIEZA Y DESINFECCION TUBERIAS DE AGUA < 125 MM ——%
Limpieza, desinfeccion, neutralizaciéon, documentacién y analitica de con- — %%
trol de las tuberias de agua <160 mm, incluida piezas auxiliares, llenado —
para la limpieza y desinfeccién y demas auxiliares necesarios. — O
Conduccion 1 350,00 350,00 350,00 —3c
—
350,00 0,37 : <
-_— —F¢
TOTAL CAPITULO 02 CONDUCCIONES Y OBRAS DE FABRICA § m— §
— ()
—
I lkg
S
N
N
5
3
s
3
[&]
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejoras de La Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga

PPACO 2017

coDIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01.01

03.01.02

03.01.03

03.01.04

t  MEZCLAS DE HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES

Gestion por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, inclui-
das operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transpor-
te distintas de las recogidas en el capitulo de Demoliciones, incluso cos-
te operaciones de valorizacién o eliminacion, entrega de documentacién
acreditativa a Direccién Facultativa.

Demoliciones 1 6,00 0,20 2,30 2,76
Muros 1 2,00 2,00 4,00
Desbroce 1 10,00 1,10 11,00

17,76

t PLASTICOS

Gestién por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, inclui-
das operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transpor-
te distintas de las recogidas en el capitulo de Demoliciones, incluso cos-
te operaciones de valorizacién o eliminacién, entrega de documentacién
acreditativa a Direccion Facultativa..

Embolturas 1 0,10 0,10

17,76 12,57

0,10

223,24

t HIERROYACERO

Gestion por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, inclui-
das operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transpor-
te distintas de las recogidas en el capitulo de Demoliciones, incluso cos-
te operaciones de valorizacién o eliminacién, entrega de documentacion
acreditativa a Direccién Facultativa.

Flejes y Tochos 0,1 0,10

0,10 34,90

0,10

3,49

t GESTION RESTOS VEGETALES

Gestion por parte de Gestor Autorizado de los RCD de este tipo, inclui-
das operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transpor-
te distintas de las recogidas en el capitulo de Demoliciones, incluso cos-
te operaciones de valorizacién o eliminacién, canon, entrega de docu-
mentacién acreditativa a Direccion Facultativa.

Desbroce y limpieza 1 20,00 0,54 0,50 5,40

0,10 35,00

|5A‘
foa
=1

TOTAL SUBCAPITULO 03.01 RESIDUOS

TOTAL CAPITULO 03 GESTION DE RESIDUOS '

||I|I|II|I||I|I|II|||II||||II||III|I||IIINNINJI|III|I|I||II|I|II|||II
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Mejoras de La Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga

PPACO 2017
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD

Coste de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecucion de las obras.

1 1,00 1,00

1,00
TOTAL CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

200,00

TOTAL

200,00
200,00

11.105,64
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Mejoras de La Reparacion de la Red de Abastecimiento de Agua de Sayalonga

PPACO 2017
CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .........ccccooeievrrmnsmrsssnrressssersssissssssssssssssisssssisssssesse s s ssnees s 2.184,99 19,67
2 CONDUCCIONES Y OBRAS DE FABRICA.... s 8.406,94 75,70
3 GESTION DE RESIDUOS..........ooomtrerimmacceemmissccesssessseesssmsssssssssssss st ssasss s sssssmssisssssssssssssssssasssssssassssssssssssssssassasas s sies 31371 2,82
4 SEGURIDAD Y SALUD......cooosvemreerrnrecscsmnsesmmssssasssnsnnins 200,00 1,80
TOTAL EJECUCION MATERIAL 11.105,64
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 11.405,64

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de ONCE MIL CIENTO CINCO EUROS con SESENTA'Y CUATRO

CENTIMOS

.

Malaga, Marzo de 2017

JEFE DE SEC

AUTOR DEL F

Ingenierd

@ ,

Técnio Industrial

CLO HIDRAULICO .
q ,
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